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PARTE PRIMA
DEFINIZIONE TECNICA ED ECONOMICA DEI LAVORI
CAPO 1 - NATURA E OGGETTO DELL’APPALTO

Definizioni

Nell’ambito del presente Capitolato Speciale di Appalto le parole e le espressioni
contraddistinte con lettera iniziale maiuscola hanno il significato specificato di seguito:
Aggiudicatario: indica I’Associazione Temporanea di Soggetto Finanziatore, il Soggetto
Esecutore aggiudicatari della Gara;

Appaltatore o Soggetto Esecutore: indica l'impresa costruttrice attuatrice dei lavori
indicati nel Bando

Bando di Gara: indica il bando con cui ¢ stata avviata la procedura per la locazione
finanziaria immobiliare in costruendo finalizzata alla realizzazione di lavori e forniture
necessari per la realizzazione del “Nuovo edificio polivalente a prevalente destinazione
pubblica e nuovo ingresso al plesso didattico della facolta di architettura”;

Capitolato o Capitolato Speciale: indica il presente Capitolato Speciale di Appalto
Contratto: indica il Contratto trilaterale di locazione finanziaria e costruzione sottoscritto
fra il Soggetto Finanziatore, il Soggetto Esecutore e la Societa Firenze Parcheggi S.p.A., in
qualita di Ente Aggiudicatore e successivo Utilizzatore, che disciplina termini e condizioni
per la realizzazione e il finanziamento dell'Opera;

Ente Aggiudicatore o Stazione Appaltante: indica la societa Firenze Parcheggi S.p.A.;
Codice: indica il D.Lgs. n.50 del 18.04.2016;

Regolamento: indica il D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, recante il Regolamento di esecuzione
ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante «Codice dei contratti
pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e
2004/18/CE», applicabile, laddove richiamato, nelle parti ancora vigenti a seguito
dell’emanazione del Codice o, comunque, applicabile nei contenuti delle norme richiamate;
Soggetto Finanziatore: indica il soggetto che procedera finanziamento dell'importo
complessivo dell’intervento - comprendente i lavori oggetto dell’appalto, le spese tecniche, gli
oneri fiscali e quant’altro previsto in appalto - a mezzo locazione finanziaria;

Opera: indica limmobile che risultera realizzato secondo la progettazione esecutiva
costituente la Documentazione di Gara, oggetto della procedura con lo strumento del leasing
in costruendo, ex art. 187 del DL.vo n° 50 /2016;

Art. 1 - Oggetto dell’appalto

1. L'oggetto dell’appalto consiste:

a) nell’esecuzione di tutti i lavori e forniture necessarie per la realizzazione del “Nuovo
edificio polivalente e nuovo ingresso al plesso didattico della facolta di architettura”, secondo
quanto meglio descritto nel progetto esecutivo, i cui elaborati sono indicati negli elenchi di
cui all’art.81.

Fanno inoltre parte integrante dell’appalto gli interventi finalizzati alla demolizione della
preesistente scala esterna collocata nella corte di Santa Verdiana ed alla sua sostituzione
con una nuova scala di progetto secondo quanto meglio rappresentato e descritto negli
elaborati di progetto.

Tali interventi fanno parte integrante dell'Appalto e, pertanto, sono tutti compresi nel
corrispettivo indicato nel prezzo d'offerta.

Di seguito 'oggetto dell’appalto viene definito 1”Opera”.



Le dimensioni delle future costruzioni risultano dai documenti depositati presso il Comune
di Firenze e da questo vidimati all’atto del rilascio delle concessioni edilizie; i fabbricati
dovranno essere realizzati in conformita a tali atti.

b) nel finanziamento mediante locazione finanziaria in costruendo (leasing in
costruendo) dell’Opera;

c) nella manutenzione dell’Opera

Il tutto come meglio specificato all’articolo 3 del Contratto.

2. Sono compresi nell’appalto tutti i lavori, le prestazioni, le forniture e le provviste

necessarie per dare il lavoro completamente compiuto e secondo le condizioni stabilite dal
Capitolato Speciale d’Appalto, con le caratteristiche tecniche, qualitative e quantitative
previste dal progetto esecutivo con i relativi allegati, nonché dei particolari costruttivi e dei
relativi calcoli del progetto esecutivo delle strutture e degli impianti tecnologici, dei quali
I’Appaltatore dichiara di aver preso completa ed esatta conoscenza.

3. L’esecuzione dei lavori € sempre comunque effettuata secondo le regole dell’arte e
I’Appaltatore deve conformarsi alla massima diligenza nell’adempimento dei propri obblighi.

Art. 2 - Ammontare dell’appalto
1. L'importo dell’appalto posto a base dell’affidamento € definito come segue:

Oggetto Totale
a. | Importo dei lavori (soggetto a ribasso d’asta) 2.212.394,40
b. | Oneri della sicurezza (non soggetto a ribasso) 99.277,58
c. | Importo totale dell’appalto 2.311.671,98

2. L’importo contrattuale, corrispondente all“importo dei lavori” di cui al comma 1, deve
essere determinato mediante offerta a prezzi unitari, aumentato dellimporto degli “oneri
della sicurezza”, sempre definito al comma 1, e non soggetto al ribasso d’asta.

3. Gli oneri per la sicurezza e la salute nel cantiere non sono soggetti al ribasso d’asta ai
sensi del Codice e dell'articolo 12, commi 1 e 5, primo periodo, del Decreto Legislativo 9
aprile 2008, n. 81.

4. Si rammenta che questa Stazione Appaltante non richiede all’Appaltatore la
riprogettazione di parti dell’opera, pertanto non verranno corrisposti compensi per oneri di
progettazione.

S. L’importo da finanziare sara invece quello risultante all’esito della gara dalla somma
degli importi meglio descritti nel Quadro Economico Riassuntivo di cui alla lettera E del
Bando.

Art. 3 - Lavorazioni non oggetto dell'Appalto
1. Nessuna opera € esclusa dall’appalto

Art. 4 - Modalita di stipulazione del contratto



1 Con riferimento all’esecuzione dell’Opera, il Contratto € stipulato “a corpo” ai sensi del
Codice e degli articoli 43, comma 6, € 119, comma 5, del Regolamento.

2. L’importo del contratto, come determinato in sede di gara, resta fisso e invariabile, senza
che possa essere invocata da alcuna delle parti contraenti alcuna successiva verificazione
sulla misura o sul valore attribuito alla quantita.

3. I prezzi unitari offerti dall’aggiudicatario in sede di gara non hanno alcuna efficacia
negoziale e I'importo complessivo dell’offerta, anche se determinato attraverso ’applicazione
dei predetti prezzi unitari alle quantita, resta fisso e invariabile, ai sensi dei commi 1 e 2;
allo stesso modo non hanno alcuna efficacia negoziale le quantita indicate dalla Stazione
Appaltante negli atti progettuali e nella lista, ancorché rettificata o integrata dal
concorrente, essendo obbligo esclusivo di quest’ultimo il controllo e la verifica preventiva
della completezza e della congruita delle voci e delle quantita indicate dalla stessa Stazione
Appaltante, e la formulazione dell’offerta sulla sola base delle proprie valutazioni qualitative
e quantitative, assumendone i rischi.

4. 1 prezzi unitari di cui al comma 3, ancorché senza valore negoziale ai fini dell’appalto e
della determinazione dellimporto complessivo dei lavori, sono vincolanti esclusivamente per
la definizione, valutazione e contabilizzazione di eventuali varianti, addizioni o detrazioni in
corso d’opera, qualora ammissibili ai sensi del Codice, e che siano estranee ai lavori gia
previsti nonché ai lavori in economia.

S. I rapporti ed i vincoli negoziali di cui al presente articolo si riferiscono ai lavori posti a
base d’asta di cui all’articolo 2, comma 1, lettera a), mentre per gli oneri per la sicurezza e la
salute nel cantiere di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b), costituiscono vincolo negoziale
l'importo degli stessi indicati a tale scopo dalla Stazione Appaltante negli atti progettuali e in
particolare, rispettivamente, nella descrizione nella parte a corpo e nell'elenco dei prezzi
unitari per le parti a misura e in economia, relative agli oneri per l'attuazione dei piani di
sicurezza.

Art. 5 - Categoria prevalente, categorie scorporabili e subappaltibili

1. Ai sensi dell’articolo 61 del Regolamento e in conformita all’allegato A al predetto
Regolamento, i lavori sono classificati nella categoria prevalente di opere Edifici civili ed
industriali OG1.

2. Le parti di lavoro appartenenti alle categorie diverse da quella prevalente, con i relativi
importi, sono indicate nella tabella A, allegata al presente Capitolato Speciale quale parte
integrante e sostanziale. Tali parti di lavoro sono scorporabili e, a scelta dellimpresa,
subappaltabili, alle condizioni di legge e del Capitolato Speciale, fatti salvi i limiti, i divieti e
le prescrizioni di cui ai commi successivi.

3. Le strutture, gli impianti e le opere speciali di importo superiore al 15% dell’importo a
base di gara, indicati nel bando di gara, devono essere realizzati dall’Appaltatore solo se in
possesso degli specifici requisiti di qualificazione per la relativa categoria; in caso contrario il
concorrente € obbligato a costituire un’associazione temporanea di tipo verticale e i predetti
lavori devono essere realizzati da un’impresa mandante in possesso dei requisiti necessari. I
predetti lavori costituenti strutture, impianti e opere speciali sono individuati nella tabella A
allegata al presente Capitolato Speciale.

4. I lavori per i quali vige l'obbligo di esecuzione da parte di installatori aventi i requisiti di
cui al D.M. n. 37 del 22 gennaio 2008 sono individuati nella tabella A allegata al presente
Capitolato Speciale e nella tabella B allegata sempre al presente Capitolato Speciale.

Art. 6 - Gruppi di lavorazioni omogenee, categorie contabili



1. I gruppi di lavorazioni omogenee sono indicati nella tabella B, allegata al presente
Capitolato Speciale del quale fanno parte integrante e sostanziale.

CAPO 2 - DISCIPLINA CONTRATTUALE

Art. 7 - Stipulazione del contratto e obbligo di riservatezza

1. 11 contratto stipulato a seguito dell’aggiudicazione della gara (il Contratto) € unico e
disciplina, sulla base dello Schema di Contratto Unico — Allegato AS al Bando di Gara, i
rapporti sinallagmatici, anche plurilaterali, tra 1'Ente Aggiudicatore e I’Aggiudicatario,
comungque costituito, avente per oggetto:

a) la locazione finanziaria per la realizzazione dell’Opera,

b) ’esecuzione dell’Opera a carico del Soggetto Esecutore, sulla base del Capitolato Speciale
¢) la manutenzione dell’Opera, sulla base dello Schema di Contratto per la Manutenzione —
Allegato A6 al Bando di Gara e dei Piani di manutenzione — Allegati B6, C9, D1.3, D2.3,
D3.3, D5.4 al bando di Gara.

1. La stipula del Contratto dovra avere luogo entro il termine indicato dalla Stazione
Appaltante.

2. La mancata stipula del Contratto imputabile all'Aggiudicatario determinera
lincameramento da parte della Stazione Appaltante della cauzione provvisoria da questi
versata, oltre l'obbligo di risarcire la Stazione Appaltante della differenza tra il prezzo offerto
in sede di gara e quello offerto dal successivo aggiudicatario, nonché ogni eventuale ulteriore
danno.

3. Il Contratto, come pure tutti gli altri documenti contrattuali, devono essere considerati
riservati fra le parti.

Ogni informazione o documento che divenga noto in conseguenza od in occasione
dell’esecuzione del Contratto, non potra essere rivelato a terzi senza il preventivo accordo fra
le parti.

In particolare ’Aggiudicatario non puod divulgare notizie, disegni e fotografie riguardanti le
opere oggetto dell’appalto, né autorizzare terzi a farlo.

Art. 8 - Interpretazione del contratto e del Capitolato Speciale di Appalto

1. In caso di discordanza tra i vari elaborati di progetto vale la soluzione piu aderente alle
finalita per le quali il lavoro €& stato progettato e comunque quella meglio rispondente ai
criteri di ragionevolezza e di buona tecnica esecutiva. In caso di non corrispondenza tra gli
elaborati grafici, per la parte edile prevarranno quelli architettonici su quelli impiantistici.

2. In caso di norme del Capitolato Speciale tra loro non compatibili o apparentemente non
compatibili, trovano applicazione in primo luogo le norme eccezionali o quelle che fanno
eccezione a regole generali, in secondo luogo quelle maggiormente conformi alle disposizioni
legislative o regolamentari ovvero all'ordinamento giuridico, in terzo luogo quelle di maggior
dettaglio e infine quelle di carattere ordinario.

3. L'interpretazione delle clausole contrattuali, cosi come delle disposizioni del Capitolato
Speciale, € fatta tenendo conto delle finalita del contratto e dei risultati ricercati con
l'attuazione del progetto approvato; per ogni altra evenienza trovano applicazione gli articoli
da 1362 a 1369 del Codice Civile.

Art. 9 - Documenti che fanno parte del Contratto
1. Fanno parte integrante e sostanziale del Contratto, ancorché non materialmente allegati:
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a) il Capitolato generale d’appalto approvato con D.M. 19 aprile 2000, n. 145 nelle parti

ancora vigenti;

b) il presente Capitolato Speciale comprese le tabelle allegate allo stesso, con i limiti, per

queste ultime, descritti nel seguito in relazione al loro valore indicativo;

c) i capitolati speciali di cui all’art. 80 del Capitolato

d) tutti gli elaborati grafici del progetto esecutivo indicati nell’elenco degli elaborati di cui

all’art. 81 del Capitolato.

e) l’elenco dei prezzi unitari offerti dall’Appaltatore;

f) il piano di sicurezza e di coordinamento di cui all’art. 100, del Decreto Legislativo n. 81 del

2008 e le proposte integrative al predetto piano;

g) il piano operativo di sicurezza;

h) il cronoprogramma offerto dall’Appaltatore in sede di gara e ritenuto congruo dalla

Stazione Appaltante, come specificato nel bando;

i) le proposte migliorative offerte dall’Appaltatore in sede di gara, valutate positivamente ed

approvate da questa Stazione Appaltante.

2. Sono contrattualmente vincolanti tutte le leggi e le norme vigenti in materia di lavori
pubblici.

3. Non fanno invece parte del contratto e sono estranei ai rapporti negoziali:

a) il computo metrico e il computo metrico estimativo;

b) le tabelle di riepilogo dei lavori e la loro suddivisione per categorie omogenee, ancorché

inserite e integranti il presente Capitolato Speciale; esse hanno efficacia limitatamente ai fini

dell’aggiudicazione per la determinazione dei requisiti soggettivi degli esecutori, ai fini della

definizione dei requisiti oggettivi e del subappalto, e, sempre che non riguardino il compenso

a corpo dei lavori contrattuali, ai fini della valutazione delle addizioni o diminuzioni dei

lavori.

Art. 10 - Disposizioni particolari riguardanti ’appalto

1. La sottoscrizione del Contratto e dei suoi allegati da parte dell’Appaltatore equivale a
dichiarazione di perfetta conoscenza e incondizionata accettazione della legge, dei
regolamenti e di tutte le norme vigenti in materia di lavori pubblici, nonché alla completa
accettazione di tutte le norme che regolano il presente appalto, e del progetto esecutivo per
quanto attiene alla sua perfetta esecuzione.

2. L’Appaltatore da atto, senza riserva alcuna, della piena conoscenza e disponibilita degli
atti progettuali e della documentazione, della disponibilita dei siti, dello stato dei luoghi,
delle condizioni pattuite in sede di offerta e ogni altra circostanza che interessi i lavori, che,
come da apposito verbale sottoscritto col responsabile del procedimento, consentono
I'immediata esecuzione dei lavori.

Art. 11 - Fallimento dell’Appaltatore
1. Si richiamano le previsioni di cui al Contratto.

Art. 12 - Rappresentante dell’Appaltatore e domicilio: il direttore di cantiere

1. L’Aggiudicatario eleggere domicilio ai sensi dell’articolo 30 del Contratto.

2. L’Appaltatore deve altresi attenersi a quanto disposto dall'art. 3, comma 7, della L.
136/2010.

. La direzione del cantiere ¢ assunta secondo le previsioni dell’articolo 19 del Contratto.

. L’Appaltatore nomina il proprio tecnico ai sensi dell’articolo 19.3 del Contratto.

. Il direttore di cantiere dovra:
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- osservare e far osservare a tutte le maestranze presenti in cantiere, le prescrizioni
contenute nei piani della sicurezza, le norme di coordinamento del presente contratto
contrattuali e le indicazioni ricevute dalla Direzione dei lavori;

- allontanare dal cantiere coloro che risultassero in condizioni psicofisiche tali da
compromettere la propria sicurezza e/o quella degli altri addetti presenti in cantiere o che si
rendessero colpevoli di negligenza e/o disonesta;

- vietare l'ingresso alle persone non addette ai lavori e non espressamente autorizzate.

S. Il Direttore dei lavori ha il diritto di esigere il cambiamento del direttore di cantiere e del
personale dell’Appaltatore per disciplina, incapacita o grave negligenza. L’Appaltatore € in
tutti i casi responsabile dei danni causati dall’imperizia o dalla negligenza di detti soggetti,
nonché della malafede o della frode nella somministrazione o nell'impiego dei materiali.

6. Ogni variazione del domicilio di cui al comma 1, o delle persona di cui ai commi 2, 3 o 4,
deve essere tempestivamente notificata Stazione Appaltante; ogni variazione della persona di
cui al comma 3 deve essere accompagnata dal deposito presso la Stazione Appaltante del
nuovo atto di mandato.

7. 11 direttore tecnico di cantiere, che dovra essere laureato e abilitato all'esercizio della
professione di ingegnere e/o architetto oppure perito industriale o geometra, dovra essere
persona di provata esperienza da dimostrare mediante presentazione di curriculum dal
quale dovra risultare l'avvenuto svolgimento di almeno due esperienze similari.

Art. 13 - Norme generali sui materiali, i componenti, i sistemi e l'esecuzione

1. Nell'esecuzione di tutte le lavorazioni, le opere, le forniture, i componenti, anche
relativamente a sistemi e subsistemi di impianti tecnologici oggetto dell'appalto, devono
essere rispettate tutte le prescrizioni di legge e di regolamento in materia di qualita,
provenienza e accettazione dei materiali e componenti nonché, per quanto concerne la
descrizione, i requisiti di prestazione e le modalita di esecuzione di ogni categoria di lavoro,
tutte le indicazioni contenute o richiamate contrattualmente nei capitolati speciali di
appalto, negli elaborati grafici dei progetti definitivo ed esecutivo e nella descrizione delle
singole voci.

2. Per quanto riguarda l’accettazione, la qualita e I'impiego dei materiali, la loro provvista, il
luogo della loro provenienza e leventuale sostituzione di quest’ultimo, si applicano
rispettivamente gli articoli 167 del Regolamento e 16 e 17 del Capitolato generale d’appalto.
3. I materiali di, cui al comma 2, proposti per limpiego, devono rispettare ed essere
conformi al D. M. 11.04.2007 “applicazione della direttiva n. 89/106/CE sui prodotti da
costruzione”.

Art. 14 - Convenzioni europee in materia di valuta e termini

1. Tutti gli atti predisposti dalla Stazione Appaltante per ogni valore contenuto in cifra
assoluta, ove non diversamente specificato, devono intendersi I.V.A. esclusa.

2. Tutti i termini di cui al presente Capitolato Speciale, se non diversamente stabilito nella
singola disposizione, sono computati in conformita al Regolamento CEE 03 giugno 1971, n.
1182
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CAPO 3 - TERMINI PER L’ESECUZIONE

Art. 15 - Consegna e inizio dei lavori

1 L’esecuzione dei lavori ha inizio dopo la stipula del Contratto, in seguito a consegna
dell’Area, risultante da apposito verbale. La consegna dell’Area avverra da parte del Soggetto
Finanziatore, contestualmente alla firma del contratto di cessione del diritto di superficie.

2. E facolta della Stazione Appaltante effettuare la consegna dei lavori in via d’urgenza — o
richiedere al Soggetto Finanziatore che la faccia in caso di gia avvenuta stipula del contratto
di cessione del diritto di superficie, ed & obbligo del Soggetto Finanziatore effettuarla in tal
caso - mediante l'assegnazione di un termine abbreviato, in applicazione analogica
dell’articolo 338 della legge n. 2248 del 1865, allegato F 16.2 e in conformita alla facolta di
inizio in via di urgenza dei lavori di cui al punto AA. del Bando di Gara e dell’articolo 16.2.
del Contratto; in tal caso il Direttore dei lavori indica espressamente sul verbale le
lavorazioni da iniziare immediatamente.

3. Se nel giorno fissato e comunicato ’Appaltatore non si presenta a ricevere la consegna dei
lavori, il Direttore dei lavori fissa un nuovo termine perentorio, non inferiore a

S (cinque) giorni e non superiore a 15 (quindici); i termini per 1’esecuzione decorrono
comunque dalla data della prima convocazione. Decorso inutilmente il termine di anzidetto &
facolta della Stazione Appaltante di risolvere il contratto e incamerare la cauzione, ferma
restando la possibilita di avvalersi della garanzia fideiussoria al fine del risarcimento del
danno, senza che ci0 possa costituire motivo di pretese o eccezioni di sorta. Qualora sia
indetta una nuova procedura per 'affidamento del completamento dei lavori, I’'aggiudicatario
¢ escluso dalla partecipazione in quanto l'inadempimento € considerato grave negligenza
accertata.

4. L'Appaltatore deve trasmettere alla Stazione Appaltante, prima dell’inizio dei lavori, la
documentazione di avvenuta denunzia di inizio lavori effettuata agli enti previdenziali,
assicurativi ed antinfortunistici, inclusa la Cassa edile ove dovuta; egli trasmette altresi, a
scadenza quadrimestrale, copia dei versamenti contributivi, previdenziali, assicurativi
nonché di quelli dovuti agli organismi paritetici previsti dalla contrattazione collettiva, sia
relativi al proprio personale che a quello delle imprese subappaltatrici.

Art. 16 - Termini per l'ultimazione dei lavori

1. 11 tempo utile per ultimare tutti i lavori compresi nell’appalto € valutato dalla Stazione
Appaltante in giorni 540 (cinquecentoquaranta) naturali consecutivi decorrenti dalla data
del verbale di consegna dei lavori. Il tempo utile contrattuale per ultimare tutti i lavori
risultera quello offerto dall’Aggiudicatario in sede di gara.

2. Nel calcolo del tempo contrattuale si € tenuto conto dei giorni festivi, delle ferie
contrattuali e del numero medio di giorni di maltempo nella zona in cui ricade l'area oggetto
dell'appalto, pertanto le eventuali giornate di maltempo non autorizzano proroghe e/o
sospensioni di alcun tipo.

3. L’Appaltatore si obbliga alla rigorosa ottemperanza del cronoprogramma dei lavori che
potra fissare scadenze inderogabili per l'approntamento delle opere necessarie all’inizio di
forniture e lavori da effettuarsi da altre ditte per conto della Stazione Appaltante ovvero
necessarie all’utilizzazione, prima della fine dei lavori e previo certificato di collaudo riferito
alla sola parte funzionale delle opere.

Art. 17 - Sospensioni e proroghe

1. Qualora cause di forza maggiore, condizioni climatiche eccezionali od altre circostanze
speciali che impediscano in via temporanea che i lavori procedano utilmente a regola d’arte,
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la Direzione dei lavori d'ufficio o su segnalazione dell’Appaltatore pud ordinare la
sospensione dei lavori redigendo apposito verbale. Sono circostanze speciali le situazioni che
determinano la necessita di procedere alla redazione di una variante in corso d’opera nei
modi previsti dal Codice. Per le sospensioni di cui al presente articolo nessun indennizzo
spetta all’appaltatore.

2. Si applicano le norme in materia del Codice e del Regolamento.

3. L’Appaltatore, qualora per causa a esso non imputabile, non sia in grado di ultimare i
lavori nei termini fissati, puo chiedere con domanda motivata proroghe che, se riconosciute
giustificate, sono concesse dalla Direzione dei lavori purché le domande pervengano prima
della scadenza del termine anzidetto.

4. A giustificazione del ritardo nell’'ultimazione dei lavori o nel rispetto delle scadenze fissate
dal programma temporale ’Appaltatore non puo mai attribuirne la causa, in tutto o in parte,
ad altre ditte o imprese subappaltatrici o sue fornitrici.

S. I verbali per la concessione di sospensioni o proroghe, redatti con adeguata motivazione a
cura del Direttore dei lavori e controfirmati dall’Appaltatore e recanti I'indicazione dello stato
di avanzamento dei lavori, devono pervenire al responsabile del procedimento entro il quinto
giorno naturale successivo alla loro redazione e devono essere restituiti controfirmati dallo
stesso o dal suo delegato; qualora il responsabile del procedimento non si pronunci entro tre
giorni dal ricevimento, i verbali si danno per riconosciuti e accettati dalla Stazione
Appaltante.

6. In ogni caso la sospensione opera dalla data di redazione del relativo verbale, accettato
dal responsabile del procedimento o sul quale si sia formata l’accettazione tacita. Non
possono essere riconosciute sospensioni, e i relativi verbali non hanno alcuna efficacia, in
assenza di adeguate motivazioni o le cui motivazioni non siano riconosciute adeguate da
parte del responsabile del procedimento.

7. 11 verbale di sospensione ha efficacia dal quinto giorno antecedente la sua presentazione
al responsabile del procedimento, qualora il predetto verbale gli sia stato trasmesso dopo il
quinto giorno dalla redazione ovvero rechi una data di decorrenza della sospensione
anteriore al quinto giorno precedente la data di trasmissione.

8. In caso di inosservanza di norma in materia di igiene e sicurezza sul lavoro o in caso di
pericolo imminente per i lavoratori, il Coordinatore per la sicurezza o il Responsabile dei
lavori ovvero il Committente, potranno ordinare la sospensione dei lavori disponendone la
ripresa solo quando sia nuovamente assicurato il rispetto della normativa vigente e siano
ripristinate le condizioni di sicurezza e igiene del lavoro. Per tali sospensioni dovute a
pericolo grave ed imminente il Committente non riconoscera alcun compenso o indennizzo
all’appaltatore, e la durata delle eventuali sospensioni dovute ad inosservanza
dell’appaltatore delle norme in materia di sicurezza non comportera alcuno slittamento dei
tempi di ultimazione dei lavori.

Art. 18 - Penali in caso di ritardo

1. Nel caso di mancato rispetto del termine stabilito per l'ultimazione dei lavori, per ogni
giorno naturale consecutivo di ritardo viene applicata una penale pari allo uno per mille
(euro uno e centesimi zero ogni mille) dell’importo contrattuale.

2. La penale, nella stessa misura percentuale di cui al comma 1, trova applicazione anche in
caso di ritardo:

a) nell’inizio dei lavori rispetto alla data fissata dal Direttore dei lavori per la consegna degli
stessi, qualora la Stazione Appaltante non si avvalga della facolta di cui all’articolo 21,
comma 3;

b) nella ripresa dei lavori seguente un verbale di sospensione, rispetto alla data fissata dal
Direttore dei lavori;
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c) nel rispetto dei termini imposti dalla direzione dei lavori per il ripristino di lavori non
accettabili o danneggiati.

d) nel rispetto delle soglie temporali fissate a tale scopo nel cronoprogramma dei lavori ed
indicate all’art. 19;

3. La penale irrogata ai sensi del comma 2, lettera a) lettera b) e lettera c) non € applicata e,
se gia addebitata, € restituita, qualora ’Appaltatore, in seguito all’andamento imposto ai
lavori, rispetti una delle successive soglie temporali o il termine stabilito per 'ultimazione
dei lavori.

4. La penale per il ritardo nell’adempimento degli obblighi contrattuali trova applicazione,
oltre che nell’ipotesi di ritardo dell’adempimento dell’obbligazione principale dell’Appaltatore,
a termini dei precedenti commi 1 e 2, anche nell’ipotesi di ritardo nelle seguenti obbligazioni
accessorie, nella misura dello 0,3 per mille (euro zero e centesimi trenta ogni mille)
dellimporto complessivo dell’appalto, per ogni giorno naturale e consecutivo di ritardo:

a) mancata consegna, nel termine di 30 giorni dalla relativa richiesta, di elaborati, atti
tecnici, amministrativi e contabili, campioni e/o prove, certificazioni sulla qualita dei
materiali anche nel rispetto della normativa antincendio, ecc.;

b) mancato rispetto di consegna di elaborati riguardanti as built e manuali d'uso e
manutenzione di ogni elemento tecnologico, qualora non rientranti nell’ipotesi di cui alla
precedente lettera a).

Anche per tali ipotesi di ritardo, ’applicazione delle penali non pregiudica il diritto della
Stazione Appaltante al risarcimento del danno ulteriore; in particolare, qualora il ritardo sia
tale da pregiudicare l'ottenimento di autorizzazioni, nulla-osta, o qualsiasi condizione di
fatto o di diritto per la completa fruibilita dell’opera, la Stazione Appaltante si riserva la
facolta di acquisire da soggetti terzi atti, documenti, campioni, ecc., addebitando i relativi
oneri all’Appaltatore.

5. La penale di cui al comma 2, lettera b) e lettera d) € applicata allimporto dei lavori ancora
da eseguire; la penale di cui al comma 2, lettera c) € applicata allimporto dei lavori di
ripristino o di nuova esecuzione ordinati per rimediare a quelli non accettabili o danneggiati.
6. I contenuti delle proposte migliorative offerte dall’aggiudicatario in sede di gara sono da
considerarsi vincoli contrattuali. Pertanto, in relazione alla proposta per 1’'Organizzazione e
dotazione di cantiere, cosi come verra richiesta in lettera invito, qualora il Direttore dei
lavori verificasse un’inadempienza (anche parziale) dellimpresa rispetto a quanto offerto in
merito, verra applicata, per ogni giorno naturale consecutivo, una penale pari allo 0,2 per
mille (euro zero e centesimi venti ogni mille) dellimporto contrattuale, a decorrere dal giorno
di riscontro dellinadempienza fino al giorno del ripristino delle condizioni offerte in sede di
gara.

7. Tutte le penali di cui al presente articolo saranno dedotte dallimporto netto dei lavori in
sede di contabilita nel primo S.A.L. utile.

8. E’ esclusiva facolta della Stazione Appaltante ritenere che l'importo complessivo delle
penali irrogate ai sensi dei commi 1 e 2 nonché del successivo art. 70 non possa superare il
10% (dieci per cento) dellimporto contrattuale; qualora i ritardi o le inadempienze siano tali
da comportare una penale di importo superiore alla predetta percentuale, a giudizio
insindacabile della Stazione Appaltante, pud trovare applicazione l’articolo 21 in materia di
risoluzione del contratto.

9. L’applicazione delle penali di cui al presente articolo non pregiudica il risarcimento di
eventuali danni o ulteriori oneri sostenuti dalla Stazione Appaltante a causa dei ritardi.

Art. 19 - Programma esecutivo dei lavori dell'Appaltatore e cronoprogramma
1. Entro 20 (venti) giorni dall’aggiudicazione e comunque prima dell'inizio dei lavori,

I'Appaltatore predispone e consegna alla Direzione dei lavori un proprio programma
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esecutivo dei lavori, elaborato in relazione alle proprie tecnologie, alle proprie scelte
imprenditoriali e alla propria organizzazione.

Tale programma deve riportare per ogni lavorazione, le previsioni circa il periodo di
esecuzione nonché 'ammontare presunto, parziale e progressivo, dell'avanzamento dei lavori
alle date contrattualmente stabilite per la liquidazione dei certificati di pagamento deve
essere coerente con i tempi contrattuali di ultimazione.

I1 programma dovra essere elaborato nei modi e con gli strumenti indicati all’art. 40 del
presente Capitolato Speciale e deve essere approvato dalla direzione lavori.

2. Il programma esecutivo dei lavori dell'Appaltatore puo essere modificato o integrato dalla
Stazione Appaltante, mediante ordine di servizio, ogni volta che sia necessario alla miglior
esecuzione dei lavori e in particolare:

a) per il coordinamento con le prestazioni o le forniture di imprese o altre ditte estranee al
contratto;

b) per l'intervento o il mancato intervento di societa concessionarie di pubblici servizi le cui
reti siano coinvolte in qualunque modo con l'andamento dei lavori, purché non imputabile
ad inadempimenti o ritardi della Stazione committente;

c) per l'intervento o il coordinamento con autorita, enti o altri soggetti diversi dalla Stazione
Appaltante, che abbiano giurisdizione, competenze o responsabilita di tutela sugli immobili,
i siti e le aree comunque interessate dal cantiere; a tal fine non sono considerati soggetti
diversi le societa o aziende controllate o partecipate dalla Stazione Appaltante o soggetti
titolari di diritti reali sui beni in qualunque modo interessati dai lavori intendendosi, in
questi casi, ricondotta la fattispecie alla responsabilita gestionale della Stazione Appaltante;

d) per la necessita o I'opportunita di eseguire prove sui campioni, prove di carico e di tenuta
e funzionamento degli impianti, nonché collaudi parziali o specifici;

e) qualora sia richiesto dal coordinatore per la sicurezza e la salute nel cantiere, in
ottemperanza del D. Lgs. 81/2008. In ogni caso il programma esecutivo dei lavori deve
essere coerente con il piano di sicurezza e di coordinamento del cantiere, eventualmente
integrato ed aggiornato.

3. I lavori sono comunque eseguiti nel rispetto del cronoprogramma predisposto dalla
Stazione Appaltante e integrante il progetto esecutivo; tale cronoprogramma puo essere
modificato dalla Stazione Appaltante al verificarsi delle condizioni di cui al comma 2.

Art. 20 - Inderogabilita dei termini di esecuzione

1. Non costituiscono motivo di proroga dell’inizio dei lavori, della loro mancata regolare

o continuativa conduzione secondo il relativo programma o della loro ritardata ultimazione:
a) il ritardo nell'installazione del cantiere e nell'allacciamento alle reti tecnologiche
necessarie al suo funzionamento, per l'approvvigionamento dell'energia elettrica e
dell'acqua;

b) 'adempimento di prescrizioni o il rimedio a inconvenienti o infrazioni riscontrate dal
direttore dei lavori o dagli organi di vigilanza in materia sanitaria e di sicurezza, ivi
compreso il coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione;

c) l'esecuzione di accertamenti integrativi che 1'Appaltatore ritenesse di dover effettuare per
la esecuzione delle opere di fondazione, delle strutture e degli impianti; nel caso che gli
accertamenti siano ordinati dalla direzione dei lavori potra essere motivatamente concessa
una proroga;

d) il tempo necessario per l'esecuzione di prove sui campioni, di sondaggi, analisi e altre
prove assimilabili;

e) il tempo necessario al Direttore dei Lavori per l'approvazione dei calcoli, delle
campionature e dei disegni costruttivi;

14



f) il tempo necessario per l'espletamento degli adempimenti a carico dell'Appaltatore
comunque previsti dal Capitolato Speciale d’Appalto;

g) le eventuali controversie tra I’Appaltatore e i fornitori, subappaltatori, affidatari, altri
incaricati;

h) le eventuali vertenze a carattere aziendale tra 1’Appaltatore e il proprio personale
dipendente;

i) gli scioperi a qualunque titolo organizzati;

j) le avverse condizioni meteorologiche che rientrino nella media stagionale;

k) il tempo necessario al Direttore dei Lavori ed alla Stazione Appaltante perl’'esame e
l'approvazione delle eventuali proposte di variante dell’Appaltatore;

1) 'eventuale ritardo nella emissione dei certificati di pagamento o dei pagamenti.

m) le sospensioni disposte dalla Stazione appaltante, dal Direttore dei lavori, dal
Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione o dal R.U.P. per inosservanza delle
misure di sicurezza dei lavoratori nel cantiere o inosservanza degli obblighi retributivi,
contributivi, previdenziali o assistenziali nei confronti dei lavoratori impiegati nel cantiere.

Art. 21 - Risoluzione del contratto per mancato rispetto dei termini

1. L’eventuale ritardo dell’Appaltatore rispetto ai termini per l'ultimazione dei lavori o sulle
scadenze esplicitamente fissate allo scopo dal programma temporale superiore a 90
(novanta) giorni naturali consecutivi produce la risoluzione del contratto, a discrezione della
Stazione Appaltante e senza obbligo di ulteriore motivazione, ai sensi dell’articolo 108 del
Codice.

2. La risoluzione del contratto trova applicazione dopo la formale messa in mora
dell’Appaltatore con assegnazione di un termine per compiere i lavori e in contraddittorio
con il medesimo Appaltatore.

3. Nel caso di risoluzione del contratto la penale di cui all’articolo 18, comma 1, € computata
sul periodo determinato sommando il ritardo accumulato dall'Appaltatore rispetto al
programma esecutivo dei lavori e il termine assegnato dal Direttore dei lavori per compiere i
lavori con la messa in mora di cui al comma 3.

4. Sono dovuti dall’Appaltatore, anche in caso di applicazione della penale di cui al comma
3, i danni subiti dalla Stazione Appaltante in seguito alla risoluzione del contratto.
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CAPO 4 - DISCIPLINA ECONOMICA

Art. 22 - Anticipazione
1. Ai sensi dell'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito con
modificazioni dalla legge 28 maggio 1997, n. 140, non € dovuta alcuna anticipazione.

Art. 23 - Pagamenti in acconto

1. I pagamenti avvengono per stati di avanzamento, mediante emissione di certificato di
pagamento ogni volta che i lavori eseguiti, contabilizzati ai sensi degli articoli 29, 30, 31 e
32, al netto del ribasso d’asta, comprensivi della relativa quota degli oneri per la sicurezza,
al netto delle trattenute e delle ritenute operate a qualsiasi titolo, nonché della ritenuta di
cui al comma 2, raggiungano:

- per il primo S.A.L. un importo non inferiore a 150.000,00 €;

- per i S.A.L. successivi un importo non inferiore a 200.000,00 €;

- per l'ultimo S.A.L. qualunque importo sia stato maturato per i lavori eseguiti entro il
termine.

2. A garanzia dell’'osservanza delle norme e delle prescrizioni dei contratti collettivi, delle
leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica
dei lavoratori, sullimporto netto progressivo dei lavori € operata una ritenuta dello 0,50 per
cento da liquidarsi, nulla ostando, in sede di conto finale.

3. Entro i 30 (trenta) giorni successivi all’avvenuto raggiungimento dellimporto dei lavori
eseguiti di cui al comma 1, il Direttore dei lavori redige la relativa contabilita e il
responsabile del procedimento emette, entro i 15 giorni successivi, il conseguente certificato
di pagamento il quale deve recare la dicitura “lavori a tutto il ........................ ” con
I'indicazione della data.

4. II Soggetto Finanziatore provvedera direttamente al pagamento al Soggetto Esecutore
degli importi indicati negli stati di avanzamento lavori entro 30 giorni lavorativi dalla
ricezione della comunicazione dell’avvenuta approvazione di ciascuno stato di avanzamento
lavori da parte della Stazione Appaltante attraverso emissione di regolare certificato di
pagamento, debitamente controfirmato dal RUP, dietro emissione di fattura, con allegata
copia del relativo SAL, da parte del Soggetto Esecutore, conforme alle vigenti norme fiscali;
S. Il Soggetto Esecutore fatturera direttamente al Soggetto Finanziatore gli importi dei lavori
eseguiti come risultanti dai certificati di pagamento relativi agli stati di avanzamento lavori
redatti come sopra.

6. I soggetti incaricati delle altre prestazioni inserite nella spesa complessiva che il Soggetto
Finanziatore dovra finanziare, di cui al Quadro Economico del Bando di Gara, fattureranno
direttamente alla Stazione Appaltante.

7. Gli importi di cui al comma 4 sopra, e comunque tutti quelli compresi nel Quadro
Economico del Bando di Gara, saranno rimborsati dal Soggetto Finanziatore alla Stazione
Appaltante entro 30 gg. dal ricevimento della richiesta documentata.

8. Qualora i lavori rimangano sospesi per un periodo superiore a 90 (novanta) giorni per
cause non dipendenti dall’Appaltatore, si provvede alla redazione dello stato di avanzamento
e all’emissione del certificato di pagamento, prescindendo dallimporto minimo di cui al
comma 1.

9. Dell'emissione di ogni certificato di pagamento il responsabile del procedimento provvede
a dare comunicazione scritta, con avviso di ricevimento, agli enti previdenziali e assicurativi,
compresa la cassa edile, ove richiesto.

10. I pagamenti saranno effettuati previa verifica della regolarita contributiva previdenziale
ed assistenziale (DURC) e, se necessario, presso Equitalia.
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11. La Stazione appaltante non €& responsabile di eventuali ritardi nel pagamento delle
fatture dopo la spedizione al Soggetto Finanziatore dell’espressa autorizzazione al
pagamento delle stesse.

Art. 24 - Pagamenti a saldo

1. II conto finale dei lavori € redatto entro 90 (novanta) giorni dalla data della loro
ultimazione, accertata con apposito verbale; € sottoscritto dal Direttore di lavori e trasmesso
al responsabile del procedimento. Col conto finale & accertato e proposto importo della rata
di saldo, qualunque sia il suo ammontare, la cui liquidazione definitiva ed erogazione ¢&
soggetta alle verifiche di collaudo o di regolare esecuzione ai sensi del comma 3.

2. Il conto finale dei lavori deve essere sottoscritto dall’Appaltatore, su richiesta del
responsabile del procedimento, entro il termine perentorio di 15 (quindici) giorni; se
I'Appaltatore non firma il conto finale nel termine indicato, o se lo firma senza confermare le
domande gia formulate nel registro di contabilita, il conto finale si ha come da lui
definitivamente accettato. Il responsabile del procedimento formula in ogni caso una sua
relazione al conto finale.

3. La rata di saldo, unitamente alle ritenute di cui all’articolo 23 comma 2, nulla ostando, &
pagata entro 90 (novanta) giorni dopo l’avvenuta emissione del certificato di collaudo
provvisorio.

4. Il pagamento della rata di saldo, disposto previa garanzia fideiussoria, non costituisce
presunzione di accettazione dell’opera, ai sensi dell’articolo 1666, secondo comma, del
Codice Civile.

5. La garanzia fideiussoria di cui al comma 4 deve avere validita ed efficacia non inferiore a
24 (ventiquattro) mesi dalla data di ultimazione dei lavori e puo essere prestata, a scelta
dell'Appaltatore, mediante adeguamento dell'importo garantito o altra estensione avente gli
stessi effetti giuridici, della garanzia fideiussoria gia depositata a titolo di cauzione definitiva
al momento della sottoscrizione del contratto.

6. Salvo quanto disposto dall’articolo 1669 del Codice Civile, ’Appaltatore risponde per la
difformita ed i vizi dell’opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dal soggetto
Appaltante prima che il certificato di collaudo o il certificato di regolare esecuzione assuma
carattere definitivo.

7. 1 pagamenti saranno effettuati previa verifica della regolarita contributiva previdenziale ed
assistenziale (DURC) e, se necessario, presso Equitalia.

Art. 25 - Ritardi nel pagamento delle rate di acconto

1. Non sono dovuti interessi per i primi 45 (quarantacinque) giorni intercorrenti tra il
verificarsi delle condizioni e delle circostanze per l'emissione del certificato di pagamento ai
sensi dell’articolo 23 e la sua effettiva emissione e messa a disposizione per la liquidazione;
trascorso tale termine senza che sia emesso il certificato di pagamento, sono dovuti
all’Appaltatore gli interessi legali per i primi 60 (sessanta) giorni di ritardo; trascorso
infruttuosamente anche questo termine spettano all’Appaltatore gli interessi di mora nella
misura stabilita con apposito decreto ministeriale di cui al D. Lgs. 163/2006 e al Codice.
Non sono dovuti interessi per i primi 30 (trenta) giorni intercorrenti tra l’emissione del
certificato di pagamento e il suo effettivo pagamento a favore dell’Appaltatore; trascorso tale
termine senza che il Soggetto Finanziatore abbia provveduto al pagamento, sono dovuti
all’Appaltatore gli interessi legali per i primi 60 (sessanta) giorni di ritardo; trascorso
infruttuosamente anche questo termine spettano all’Appaltatore gli interessi di mora nella
misura stabilita con apposito decreto ministeriale di cui al D. Lgs. 163/2006 e al Codice.

3. Resta inteso che il Soggetto Finanziatore non assumera alcuna responsabilita per ritardi
nei pagamento dovuti a mancato rispetto e o ritardo da parte della Direzione Lavori e/o della
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Stazione Appaltante nei tempi di predisposizione dei SAL e certificati pagamenti e/o
nell’invio di autorizzazioni al Soggetto Finanziatore.

Parimenti, la Stazione Appaltante non € responsabile di eventuali ritardi nel pagamento
delle fatture dopo la spedizione al Soggetto Finanziatore dell’'espressa autorizzazione al
pagamento delle stesse.

Art. 26 - Ritardi nel pagamento della rata di saldo

1. Per il pagamento della rata di saldo in ritardo rispetto al termine stabilito all'articolo 24,
comma 3, sulle somme dovute decorrono gli interessi legali.

2. Qualora il ritardo nelle emissioni dei certificati o nel pagamento delle somme dovute a
saldo si protragga per ulteriori 60 (sessanta) giorni, oltre al termine stabilito al comma 1,
sulle stesse somme sono dovuti gli interessi di mora.

Art. 27 - Revisione prezzi

1. E esclusa qualsiasi revisione dei prezzi e non trova applicazione I’articolo 1664, primo
comma, del Codice Civile, salvo quanto disposto dal D. Lgs. 163/2006.

2. Al contratto si applica il prezzo chiuso, consistente nel prezzo dei lavori al netto del
ribasso d’asta, aumentato di una percentuale, determinata con decreto ministeriale, da
applicarsi, nel caso in cui la differenza tra il tasso di inflazione reale e il tasso di inflazione
programmato nell’anno precedente sia superiore al 2% (due per cento), allimporto dei lavori
ancora da eseguire per ogni anno intero previsto per 'ultimazione dei lavori stessi.

Art. 28 - Cessione del contratto e cessione dei crediti

1. E’ vietata la cessione del Contratto sotto qualsiasi forma; ogni atto contrario ¢ nullo di
diritto.

2. E’ ammessa la cessione dei crediti, ai sensi del Codice, a condizione che il cessionario sia
un istituto bancario o un intermediario finanziario iscritto nell’apposito Albo presso la
Banca d’Italia e che il contratto di cessione, in originale o in copia autenticata, sia
trasmesso alla Stazione Appaltante prima o contestualmente al certificato di pagamento
sottoscritto dal responsabile del procedimento.
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CAPO 5 - CONTABILIZZAZIONE E LIQUIDAZIONE DEI LAVORI

Art. 29 - Lavori a misura

1. Qualora in corso d’opera debbano essere introdotte variazioni ai lavori ai sensi degli
articoli 37 o 38, e per tali variazioni ricorrano le condizioni di cui all’articolo 43 comma 9 del
Regolamento, per cui risulti eccessivamente oneroso individuarne in maniera certa e definita
le quantita e pertanto non sia possibile la loro definizione nel lavoro “a corpo”, esse possono
essere preventivate a misura. Le relative lavorazioni sono indicate nel provvedimento di
approvazione della perizia con puntuale motivazione di carattere tecnico e con l'indicazione
dell'importo sommario del loro valore presunto e della relativa incidenza sul valore
complessivo del contratto.

2. Nei casi di cui al comma 1, qualora le stesse variazioni non siano valutabili mediante i
prezzi unitari rilevabili dagli atti progettuali o di gara, si procede mediante la formazione dei
nuovi prezzi ai sensi dell’articolo 39, fermo restando che le stesse variazioni possono essere
predefinite, sotto il profilo economico, con atto di sottomissione “a corpo”.

3. Non sono comunque riconosciuti nella valutazione delle opere ingrossamenti o aumenti
dimensionali di alcun genere non rispondenti ai disegni di progetto se non saranno stati
preventivamente autorizzati dal Direttore dei lavori.

4. Nel corrispettivo per l'esecuzione degli eventuali lavori a misura si intende sempre
compresa ogni spesa occorrente per dare 'opera compiuta sotto le condizioni stabilite dal
Capitolato Speciale d’appalto e secondo i tipi indicati e previsti negli atti progettuali.

S. La contabilizzazione delle opere e delle forniture verra effettuata applicando alle quantita
eseguite i prezzi unitari netti desunti dall’elenco dei prezzi unitari di cui all’articolo 4,
comma 3, del presente Capitolato Speciale.

6. Gli eventuali oneri per la sicurezza che fossero individuati a misura in relazione alle
variazioni di cui al comma 1, sono valutati sulla base dei relativi prezzi di elenco, ovvero
formati ai sensi del comma 2, con le relative quantita.

Art. 30 - Lavori a corpo

1. La valutazione del lavoro a corpo €& effettuata secondo le specificazioni date
nell’enunciazione e nella descrizione del lavoro a corpo, nonché secondo le risultanze degli
elaborati grafici e di ogni altro allegato progettuale; il corrispettivo per il lavoro a corpo resta
fisso e invariabile senza che possa essere invocata dalle parti contraenti alcuna verifica sulla
misura o sul valore attribuito alla quantita di detti lavori.

2. Nel corrispettivo per l’esecuzione dei lavori a corpo si intende sempre compresa ogni
spesa occorrente per dare l'opera compiuta sotto le condizioni stabilite dal Capitolato
Speciale d’appalto e secondo i tipi indicati e previsti negli atti progettuali. Pertanto nessun
compenso puo essere richiesto per lavori, forniture e prestazioni che, ancorché non
esplicitamente specificati nella descrizione dei lavori a corpo, siano rilevabili dagli elaborati
grafici o viceversa. Lo stesso dicasi per lavori, forniture e prestazioni che siano tecnicamente
e intrinsecamente indispensabili alla funzionalita, completezza e corretta realizzazione
dell'opera appaltata secondo le regola dell'arte.

3. La contabilizzazione dei lavori a corpo é effettuata applicando allimporto netto di
aggiudicazione le percentuali convenzionali relative alle singole categorie di lavoro indicate
nella tabella B, allegata al presente Capitolato Speciale per farne parte integrante e
sostanziale, di ciascuna delle quali va contabilizzata la quota parte in proporzione al lavoro
eseguito.

4. La lista delle voci e delle quantita relative ai lavori a corpo non ha validita ai fini del
presente articolo, in quanto lI'Appaltatore era tenuto, in sede di partecipazione alla gara, a
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verificare le voci e le quantita richieste per ’esecuzione completa dei lavori progettati, ai fini
della formulazione della propria offerta e del conseguente corrispettivo.

S. Gli oneri per la sicurezza sono valutati in base all’effettiva posa in opera e realizzazione
degli apprestamenti previsti nel Piano di Sicurezza e Coordinamento. Per ciascun gruppo
omogeneo di lavorazione riportato nella tabella B, ad ogni S.A.L. il coordinatore per la
sicurezza in fase di esecuzione effettuera una valutazione della quota parte effettivamente
realizzata, proponendone la liquidazione in contabilita.

Art. 31 - Lavori in economia

1. La contabilizzazione degli eventuali lavori in economia & effettuata: per la manodopera
secondo i prezzi indicati nel bollettino del Provveditorato Interregionale alle Opere Pubbliche
per la Toscana e 'Umbria - Firenze, non soggetti a ribasso d’asta e per i materiali e gli oneri
della sicurezza con formazione di nuovi prezzi ai sensi dell’art. 39 per l'importo delle
prestazioni e delle somministrazioni fatte dall'impresa stessa.

Art. 32 - Valutazione dei manufatti e dei materiali a pié d’opera

1. Non sono valutati i manufatti ed i materiali a pié d’opera, ancorché accettati dal Direttore
dei lavori.
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CAPO 6 - CAUZIONI E GARANZIE

Art. 33 - Cauzione provvisoria

1. Ai sensi dell’art.93 del Codice, ¢ richiesta una cauzione provvisoria pari al al 2% (due per
cento) dellimporto preventivato dei lavori da appaltare, da prestare al momento della
partecipazione alla gara, anche mediante fideiussione bancaria o assicurativa o rilasciata
dagli intermediari finanziari iscritti nell' nell'albo di cui all'articolo 106 del D.Lgs. 01
settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attivita di rilascio di
garanzie, , e dall'impegno del fideiussore a rilasciare la garanzia di cui all’art. 34, qualora
l'offerente risultasse aggiudicatario. L'importo della garanzia, e del suo eventuale rinnovo, &
ridotto del 50 per cento ai sensi dell’articolo 93, comma 7, del Codice. La cauzione
provvisoria dovra essere prestata conformemente a quanto previsto dal Bando di Gara. La
cauzione copre la mancata sottoscrizione del contratto per fatto dell'aggiudicatario ed &
svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto medesimo.

Art. 34 - Garanzia fideiussoria o cauzione definitiva

1. Ai sensi dell’art.103 del Codice, € richiesta una garanzia fideiussoria, a titolo di cauzione
definitiva, pari al 10% (dieci per cento ovvero un decimo) dellimporto contrattuale; in caso
di aggiudicazione con ribasso d’asta superiore al 10% (dieci per cento) la garanzia
fideiussoria € aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10%; ove il
ribasso sia superiore al 20% (venti per cento) 'aumento € di 2 punti percentuali per ogni
punto di ribasso superiore al 20%.

2. La garanzia fideiussoria € prestata, conformemente a quanto stabilito con D.M. 12 marzo
2004, mediante polizza bancaria o assicurativa, o rilasciata dagli intermediari finanziari
iscritti nell'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 01 settembre 1993, n. 385, che
svolgono in via esclusiva o prevalente attivita di rilascio di garanzie, , con durata non
inferiore a 6 (sei) mesi oltre il termine previsto per 'ultimazione dei lavori; essa € presentata
in originale alla Stazione Appaltante prima della formale sottoscrizione del contratto.

3. La garanzia fideiussoria di cui al comma 1 € progressivamente svincolata a misura
dell’avanzamento dell’esecuzione, nel limite massimo del 75% (settantacinque per cento)
dell’iniziale importo garantito. Lo svincolo nel termine e per le entita anzidetti, € automatico,
senza necessita del benestare della Stazione Appaltante, con la sola condizione della
preventiva consegna allllstituto Garante, da parte dell’Appaltatore, degli stati di
avanzamento dei lavori o di analogo documento, in originale o in copia autentica, attestanti
l'avvenuta esecuzione.

4. La garanzia, per il rimanente ammontare del 25%, cessa di avere effetto ed € svincolata
automaticamente all'emissione del certificato di collaudo provvisorio ovvero del certificato di
regolare esecuzione; lo svincolo e lestinzione avvengono di diritto, senza necessita di
ulteriori atti formali, richieste, autorizzazioni, dichiarazioni liberatorie o restituzioni.

S. La Stazione Appaltante puo avvalersi della garanzia fideiussoria, parzialmente o
totalmente, per le spese dei lavori da eseguirsi d’ufficio nonché per il rimborso delle somme
pagate durante ’appalto in confronto ai risultati della liquidazione finale; I'incameramento
della garanzia avviene con atto unilaterale della Stazione Appaltante senza necessita di
dichiarazione giudiziale, fermo restando il diritto dell’appalta-tore di proporre azione innanzi
l’autorita giudiziaria ordinaria.

6. La garanzia fideiussoria € tempestivamente reintegrata nella misura legale di cui al
combinato disposto dei commi 1 e 3 qualora, in corso dopera, sia stata incamerata,
parzialmente o totalmente, dalla Stazione Appaltante; in caso di variazioni al contratto per
effetto di successivi atti di sottomissione, la medesima garanzia puo essere ridotta in caso di
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riduzione degli importi contrattuali, mentre non € integrata in caso di aumento degli stessi
importi fino alla concorrenza di un quinto dell’importo originario.

Art. 35 - Riduzione delle garanzie

1. L'importo della cauzione di cui all’articolo 34 ¢ ridotto al 50 (cinquanta) per cento per i
concorrenti in possesso della certificazione di qualita conforme alle norme europee della
serie UNI EN ISO 9000, ovvero di dichiarazione della presenza di elementi significativi e tra
loro correlati di tale sistema, e comunque in tutte le ipotesi di cui all’articolo 93, comma 7,
del Codice.

Art. 36 - Assicurazione a carico dell’Appaltatore

1. Ai sensi del Codice, ’Appaltatore € obbligato, contestualmente alla sottoscrizione del
contratto, a produrre una polizza assicurativa che tenga indenne la Stazione Appaltante da
tutti i rischi di esecuzione e che preveda anche una garanzia di responsabilita civile per
danni causati a terzi nell’esecuzione dei lavori. La polizza assicurativa & prestata da
un’impresa di assicurazione autorizzata alla copertura dei rischi ai quali si riferisce 1'obbligo
di assicurazione.

2. Il contraente trasmette alla stazione appaltante copia della polizza almeno dieci giorni
prima della consegna dei lavori. La copertura delle predette garanzie assicurative decorre
dalla data di consegna dei lavori e cessa alla data di emissione del certificato di collaudo e
comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo
certificato; le stesse polizze devono inoltre recare espressamente il vincolo a favore della
Stazione Appaltante e sono efficaci senza riserve anche in caso di omesso o ritardato
pagamento delle somme dovute a titolo di premio da parte dell'esecutore.

3. La polizza assicurativa contro tutti i rischi di esecuzione deve essere stipulata
conformemente a quanto previsto dal D.M. n. 123 del 12.05.2004 e deve prevedere una
somma assicurata per i danni di esecuzione non inferiore ad 1.100.000,00 €.

4. La polizza assicurativa di responsabilita civile per danni causati a terzi deve essere
stipulata per una somma assicurata non inferiore ad 500.000,00 € e deve:

a) prevedere la copertura dei danni che I’Appaltatore debba risarcire quale civilmente
responsabile verso prestatori di lavoro da esso dipendenti e assicurati secondo le norme
vigenti e verso i dipendenti stessi non soggetti all’'obbligo di assicurazione contro gli
infortuni nonché verso i dipendenti dei subappaltatori, impiantisti e fornitori per gli
infortuni da loro sofferti in conseguenza del comportamento colposo commesso dall’impresa
o da un suo dipendente del quale essa debba rispondere ai sensi dell’articolo 2049 del
Codice Civile, e danni a persone dellimpresa, e loro parenti o affini, o a persone della
Stazione Appaltante occasionalmente o saltuariamente presenti in cantiere e a consulenti
dell’Appaltatore o della Stazione Appaltante;

b) prevedere la copertura dei danni biologici;

c) prevedere che tra le persone si intendono compresi i rappresentanti della Stazione
Appaltante autorizzati all’accesso al cantiere, i componenti dell’'ufficio di direzione dei lavori,
i coordinatori per la sicurezza, i collaudatori, il responsabile del procedimento e suoi
collaboratori.

5. Prima del pagamento della rata di saldo ’Appaltatore dovra stipulare una polizza
assicurativa di pari importo aumentato degli interessi legali calcolati per un biennio, valida
fino alla data del certificato del collaudo definitivo.

6. Le garanzie di cui al presente articolo, prestate dall’Appaltatore coprono senza alcuna
riserva anche i danni causati dalle imprese subappaltatrici e subfornitrici.

Pertanto ’Appaltatore dovra fornire alla Societa di Assicurazione, nei termini previsti dalla
legge, le opere subappaltate e le imprese subappaltatrici. Qualora 1’Appaltatore sia
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un’associazione temporanea di concorrenti, giusto il regime delle responsabilita disciplinato
dall’articolo 92 del Regolamento e dal Codice, le stesse garanzie assicurative prestate dalla
mandataria capogruppo coprono senza alcuna riserva anche i danni causati dalle imprese
mandanti.

7. Si richiede inoltre che la polizza assicurativa comprenda le seguenti tipologie di rischio:

- danni a cose dovute a vibrazioni;

- danni da inquinamento accidentale di qualsiasi natura, qualunque sia la causa;

- danni a cavi e condutture sotterranee;

- danni da azioni di terzi;

- danni da forza maggiore;

8. Alla data dell’emissione del certificato di collaudo la polizza assicurativa di cui al comma
3 ¢ sostituita da una polizza che tenga indenne la Stazione Appaltante da tutti i rischi
connessi all'utilizzo delle lavorazioni in garanzia o agli interventi per la loro eventuale
sostituzione o rifacimento.
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CAPO 7 - DISPOSIZIONI PER L’ESECUZIONE

Art. 37 - Variazione dei lavori

1. La Stazione Appaltante si riserva la facolta di introdurre nelle opere oggetto dell’appalto
quelle varianti che a suo insindacabile giudizio ritenga opportune, senza che percio
I'impresa appaltatrice possa pretendere compensi all’infuori del pagamento a conguaglio dei
lavori eseguiti in piu o in meno con l'osservanza delle prescrizioni ed entro i limiti stabiliti
dal Codice.

2. Non sono riconosciute varianti al progetto esecutivo, prestazioni e forniture extra
contrattuali di qualsiasi genere, eseguite senza preventivo ordine scritto della direzione
lavori, recante anche gli estremi dell’approvazione da parte della Stazione Appaltante, ove
questa sia prescritta dalla legge o dal regolamento.

3. Qualunque reclamo o riserva che I’Appaltatore si credesse in diritto di opporre, deve
essere presentato per iscritto alla direzione lavori prima dell’esecuzione dell’opera oggetto
della contestazione. Non sono prese in considerazione domande di maggiori compensi su
quanto stabilito in contratto, per qualsiasi natura o ragione, qualora non vi sia accordo
preventivo scritto prima dell’inizio dell’opera oggetto di tali richieste.

4. Non sono considerati varianti ai sensi del comma 1 gli interventi disposti dal direttore dei
lavori per risolvere aspetti di dettaglio, che siano contenuti entro un importo non superiore
al 5% (cinque per cento) delle categorie di lavoro dell’appalto, come individuate nella tabella
B allegata al Capitolato Speciale, e che non comportino un aumento dellimporto del
contratto stipulato.

Art. 38 - Varianti nell’interesse della Stazione Appaltante

1. Sono ammesse, nell’esclusivo interesse della Stazione Appaltante, le varianti, in aumento
o in diminuzione, finalizzate al miglioramento dell’opera e alla sua funzionalita, sempre che
non comportino modifiche sostanziali e siano motivate da obbiettive esigenze derivanti da
circostanze sopravvenute e imprevedibili al momento della stipula del contratto. L’importo in
aumento relativo a tali varianti non puo superare il 5% (cinque per cento) dellimporto
originario del contratto e deve trovare copertura nella somma stanziata per l'esecuzione
dell’opera.

2. Salvo i casi di cui ai commi 4 dell’articolo 37 e 1 dell’articolo 38, & sottoscritto un atto di
sottomissione quale appendice contrattuale, che deve indicare le modalita di contrattazione
e contabilizzazione delle lavorazioni in variante.

Art. 39 - Prezzi applicabili ai nuovi lavori e nuovi prezzi

1. Le eventuali variazioni sono valutate mediante 1'applicazione dei prezzi di cui all’elenco
prezzi contrattuale come determinati ai sensi dell’articolo 4, commi 3 e 4.

2. Qualora tra i prezzi di cui all’elenco prezzi contrattuale come determinati ai sensi
dell’articolo 4, commi 3 e 4, non siano previsti prezzi per i lavori in variante, si procede alla
formazione di nuovi prezzi, mediante apposito verbale di concordamento, con i criteri di cui
all’articolo 163 del Regolamento.

3. Resta Ferma la disciplina di cui all’articolo 8.2 del Contratto.

Art. 40 - Sistema di controllo dell'esecuzione dei lavori

1. 11 sistema di controllo dell’esecuzione dei lavori avverra con l’ausilio della procedura di cui
al presente articolo.

I1 sistema di controllo dell’'esecuzione ¢ rivolto a garantire un flusso di informazioni
dettagliate tra Committente ed Appaltatore al fine di consentire la programmazione delle fasi
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della esecuzione, del completamento e della manutenzione delle opere da realizzarsi,
consentendo alla Stazione Appaltante, al Responsabile del procedimento ed ai suoi
collaboratori, al Direttore dei lavori ed allo stesso Appaltatore un continuo monitoraggio
degli aspetti finanziari, organizzativi ed esecutivi sull'esecuzione del contratto.

Gli elementi del sistema di controllo dell’esecuzione, come di seguito specificati, saranno
definiti dall’Appaltatore secondo i criteri di cui alle successive clausole, e dovranno essere
approvati dal Responsabile del procedimento e dal Direttore dei lavori.

2. Alla firma del contratto d’appalto ’Appaltatore dovra comunicare alla Stazione Appaltante
il responsabile della commessa, per conto dellimpresa, per l'attuazione del sistema di
controllo dell’esecuzione.

3. Gli aggiornamenti al sistema di controllo dell’esecuzione richiesti dall’Appaltatore o
giudicati necessari dal Direttore dei lavori, dovranno essere sottoposti all’approvazione del
Responsabile del procedimento.

4. Gli strumenti del sistema di controllo dell’esecuzione sono:

a) Programma principale dei lavori.

Nei tempi indicati all’art. 19 I’Appaltatore, sulla base di quanto stabilito dal crono
programma (allegato al progetto e al piano di sicurezza e coordinamento), dovra presentare
al Direttore dei lavori, per la sua approvazione, il Gantt principale di tutte le attivita
necessarie al completamento di ciascuna categoria di lavori.

La pianificazione della realizzazione, dovra prevedere anche l’elaborazione di una WBS
(Work Breakdown Structure) che dovra contenere tutte le voci consegnabili (prodotti finali)
noncheé le attivita principali che devono essere svolte per realizzare, testare e consegnare le
suddette voci. Il dettaglio della WBS dovra essere tale da consentire al Direttore dei lavori
una verifica di quanto contabilizzato sulla scorta degli elementi della WBS stessa.

I1 Programma dovra costantemente essere esposto in cantiere e mensilmente confrontato
con l'andamento reale ed una volta approvato dal Direttore dei lavori non potra essere
rivisto senza la sua approvazione.

In presenza di particolari esigenze il Committente si riserva, comunque, la facolta di
apportare modifiche al Programma principale dei lavori predisposto dall’Appaltatore.

b) Programma dettagliato.

Sulla base del Programma principale di cui sopra e in conformita con quest’ultimo,
I’Appaltatore dovra, entro il quindicesimo giorno di ogni mese, sviluppare un Programma
dettagliato che evidenzi le attivita programmate per i tre mesi successivi. I1 Programma
dettagliato rappresenta lo strumento di conduzione e programmazione del cantiere.

c) Programma degli elaborati costruttivi e degli as built.

Tale Programma, inserito nel Programma principale, dovra evidenziare le consegne
preventive degli elaborati costruttivi e degli as built e sara concordato ed approvato dal
Direttore dei lavori. Sara effettuata, da parte del Direttore dei lavori, un verifica mensile
dell’'andamento della produzione degli elaborati e della loro approvazione; i risultati di tale
verifica verranno sottoposti all’esame del Responsabile del procedimento.

d) Programma di approvvigionamento.

Basato sul Programma principale, coerente con il Programma di elaborati costruttivi e degli
as built, sara prodotto e verificato mensilmente un Programma di approvvigionamento dei
materiali e degli eventuali subappalti. Dovra contenere le principali voci di
approvvigionamento, la data dell’ordine d’acquisto, il numero dell’'ordine d’acquisto, i tempi
di consegna e la data preventivata di arrivo sul cantiere.

e) Software e Hardware.

Tutti i Programmi su elencati dovranno essere predisposti ed aggiornati per quanto possibile
con software Microsoft Project ed utilizzabili da PC compatibile ed interfacciabile con quelli
in dotazione alla Direzione Lavori ed al Responsabile del procedimento. Se la ditta
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appaltatrice si avvarra di ulteriori software diversi da quelli della Stazione Appaltante, dovra
provvedere alla consegna di quattro licenze d’'uso per ogni software aggiuntivo per tutta la
durata dei lavori fino al collaudo.

I1 software dovra consentire le stampe dei seguenti documenti:

- pianifica Gantt;

- istogrammi Costi;

- istogrammi Risorse;

- WBS;

- aggiornamenti;

La contabilita dovra essere redatta mediante software STR.

I software e 1'hardware utilizzati dovranno, altresi gestire e archiviare la documentazione
prodotta nel corso dell'appalto, con particolare riferimento a:

- verbali;

- WBS;

- Gantt;

- ecc.

Tali sistemi dovranno essere presentati all’inizio dei lavori e sottoposti all’approvazione del
Direttore dei lavori e del Responsabile del procedimento. L'Appaltatore dovra mettere a
disposizione, sin dalla data di consegna dei lavori e per tutta la durata dell'appalto, tre
postazioni PC in rete, con processori di ultima generazione al momento della fornitura e con
caratteristiche concordate con il Responsabile del procedimento e da questo accettate
noncheé tutte le periferiche necessarie alla stampa di tutti i dati (Gantt, ecc.).

Caratteristiche minime: Processore Intel Pentium IV 3 GHz, Memoria 1024 MB DDR, Hard
Disk 100 GB ATA-100 IDE, CDROM/DVDROM masterizzatore, scheda video, monitor 17,
Sistema Operativo: Microsoft windows 2000 o XP, Software: Microsoft office XP Pro +
Microsoft Project + STR.

Saranno disposte due postazioni in cantiere, di cui una a disposizione del Direttore dei
lavori e una presso il Responsabile del procedimento.

La mancata ottemperanza alle prescrizioni di cui al presente articolo comportera la
applicazione di penali secondo quanto previsto all’art. 69.
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CAPO 8 - DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA

Art. 41 - Norme di sicurezza generali

1. I lavori appaltati devono svolgersi nel pieno rispetto di tutte le norme vigenti in materia di
prevenzione degli infortuni e igiene del lavoro e in ogni caso in condizione di permanente
sicurezza e igiene.

2. L’Appaltatore € altresi obbligato ad osservare scrupolosamente le disposizioni del vigente
Regolamento Locale di Igiene, per quanto attiene la gestione del cantiere.

3. L’Appaltatore predispone, per tempo e secondo quanto previsto dalle vigenti disposizioni,
gli appositi piani per la riduzione del rumore, in relazione al personale e alle attrezzature
utilizzate.

4. L’Appaltatore non puo iniziare o continuare i lavori qualora sia in difetto nell’applicazione
di quanto stabilito nel presente articolo.

Art. 42 - Sicurezza sul luogo di lavoro

1. L'Appaltatore ¢ obbligato a fornire alla Stazione Appaltante, entro 30 (trenta) giorni
dall'aggiudicazione, l'indicazione dei contratti collettivi applicati ai lavoratori dipendenti e
una dichiarazione in merito al rispetto degli obblighi assicurativi e previdenziali previsti
dalle leggi e dai contratti in vigore.

2. L’Appaltatore € obbligato ad osservare le misure generali di tutela del D. Lgs. 81/2008,
noncheé le disposizioni dello stesso decreto applicabili alle lavorazioni previste nel cantiere.

Art. 43 - Piani di sicurezza e di coordinamento

1. L’Appaltatore & obbligato ad osservare scrupolosamente e senza riserve o eccezioni il
piano di sicurezza e di coordinamento predisposto dal coordinatore per la sicurezza e messo
a disposizione da parte della Stazione Appaltante, ai sensi del D. Lgs. 81/2008.

Art. 44 - Modifiche e integrazioni al piano di sicurezza e di coordinamento

1. L’Appaltatore puo presentare al coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione una o
piu proposte motivate di modificazione o di integrazione al piano di sicurezza di
coordinamento, nei seguenti casi:

a) per adeguarne i contenuti alle proprie tecnologie ovvero quando ritenga di poter meglio
garantire la sicurezza nel cantiere sulla base della propria esperienza, anche in seguito alla
consultazione obbligatoria e preventiva dei rappresentanti per la sicurezza dei propri
lavoratori o a rilievi da parte degli organi di vigilanza;

b) per garantire il rispetto delle norme per la prevenzione degli infortuni e la tutela della
salute dei lavoratori eventualmente disattese nel piano di sicurezza, anche in seguito a
rilievi o prescrizioni degli organi di vigilanza.

2. L'Appaltatore ha il diritto che il coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione si
pronunci tempestivamente, con atto motivato da annotare sulla documentazione di cantiere,
sull’accoglimento o il rigetto delle proposte presentate; le decisioni del coordinatore sono
vincolanti per 1'Appaltatore.

3. Qualora entro il termine di 3 (tre) giorni lavorativi dalla presentazione delle proposte
dell’Appaltatore, prorogabile una sola volta di altri 3 (tre) giorni lavorativi, il coordinatore per
la sicurezza non si pronunci:

a) nei casi di cui al comma 1, lettera a), le proposte si intendono accolte;

b) nei casi di cui al comma 1, lettera b), le proposte si intendono rigettate.
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4. Nei casi di cui al comma 1, lettera a), l'eventuale accoglimento delle modificazioni e
integrazioni non puo in alcun modo giustificare variazioni o adeguamenti dei prezzi pattuiti,
né maggiorazioni di alcun genere del corrispettivo.

S. Nei casi di cui al comma 1, lettera b), qualora 'eventuale accoglimento delle modificazioni
e integrazioni comporti maggiori oneri a carico dellimpresa, e tale circostanza sia
debitamente provata e documentata, trova applicazione la disciplina delle varianti.

Art. 45 - Piano operativo di sicurezza

1. L'Appaltatore, prima dell'aggiudicazione e comunque prima dell'inizio dei lavori, deve
predisporre e consegnare al Direttore dei lavori o, se nominato, al coordinatore per la
sicurezza nella fase di esecuzione, un piano operativo di sicurezza per quanto attiene alle
proprie scelte autonome e relative responsabilita nell'organizzazione del cantiere e
nell'esecuzione dei lavori. Il piano operativo di sicurezza deve essere redatto in conformita a
quanto disposto dal D. Lgs. 81 /2008, con riferimento allo specifico cantiere e, deve essere
aggiornato ad ogni mutamento delle lavorazioni rispetto alle previsioni.

2. Il piano operativo di sicurezza costituisce piano complementare di dettaglio del piano

di sicurezza e di coordinamento.

Art. 46 - Osservanza e attuazione dei piani di sicurezza

1. L’Appaltatore € obbligato ad osservare le misure generali di tutela di cui al D. Lgs.
81/2008.

2. I piani di sicurezza devono essere redatti in conformita alle disposizioni del D.Lgs.
81/2008, alla relativa normativa nazionale di recepimento, ai regolamenti di attuazione e
alla migliore letteratura tecnica in materia.

3. L'impresa esecutrice € obbligata a comunicare tempestivamente prima dell'inizio dei lavori
e quindi periodicamente, a richiesta del committente o del coordinatore, liscrizione alla
camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, 1'indicazione dei contratti collettivi
applicati ai lavoratori dipendenti e la dichiarazione circa l'assolvimento degli obblighi
assicurativi e previdenziali. L’affidatario € tenuto a curare il coordinamento di tutte le
imprese operanti nel cantiere, al fine di rendere gli specifici piani redatti dalle imprese
subappaltatrici compatibili tra loro e coerenti con il piano presentato dall’Appaltatore. In
caso di associazione temporanea o di consorzio di imprese detto obbligo incombe allimpresa
mandataria capogruppo. Il direttore tecnico di cantiere ¢ responsabile del rispetto del piano
da parte di tutte le imprese impegnate nell’esecuzione dei lavori.

4. 11 piano di sicurezza e di coordinamento ed il piano operativo di sicurezza formano parte
integrante del contratto di appalto. Le gravi o ripetute violazioni dei piani stessi da parte
dell’Appaltatore, comunque accertate, previa formale costituzione in mora dell’interessato,
costituiscono causa di risoluzione del contratto.

S. In allegato alla documentazione a corredo della richiesta di autorizzazione al subappalto,
I’Appaltatore dovra allegare anche copia del Piano Operativo di Sicurezza del subappaltatore;
contestualmente allinvio alla Stazione Appaltante, ’Appaltatore inviera il Piano anche al
Coordinatore per la Sicurezza in fase di Esecuzione.

6. La presentazione e approvazione del POS € necessaria anche per i lavori autonomi o per le
imprese esecutrici che si occupano di forniture con posa in opera.

7. Per lingresso in cantiere dei subappaltatori e dei subaffidatari occorre, oltre
all’autorizzazione della Stazione Appaltante, anche l'approvazione del Piano Operativo di
Sicurezza da parte del Coordinatore per la Sicurezza in fase di esecuzione, nonché il
deposito del documento stesso presso il cantiere; 'approvazione del Piano Operativo di
Sicurezza sara contestualmente inviata, da parte del Coordinatore della Sicurezza in fase di
esecuzione, all’Appaltatore, alla Stazione Appaltante e alla Direzione Lavori.
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8. Il Coordinatore per la Sicurezza in fase di Esecuzione, nel caso in cui richieda
all’Appaltatore di apportare modifiche o apponga direttamente modifiche al Piano Operativo
di Sicurezza, si rivolgera direttamente all’Appaltatore, ed il piano cosi modificato ed
approvato rimarra depositato presso il cantiere; alla Stazione Appaltante dovra pervenire, da
parte del Coordinatore, la comunicazione di avvenuta approvazione del Piano e del relativo
deposito presso il cantiere.
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CAPO 9 - DISCIPLINA DEL SUBAPPALTO

Art. 47 - Subappalto

1. La disciplina dei subappaltati € regolata dall'art. 105 del Codice e successive
modificazioni e integrazioni .

2. L’affidamento in subappalto o in cottimo & consentito, previa autorizzazione della Stazione
Appaltante, alle seguenti condizioni:

a) che "Appaltatore abbia indicato all’atto dell’offerta i lavori o le parti di opere che intende
subappaltare o concedere in cottimo; l'omissione delle indicazioni sta a significare che il
ricorso al subappalto o al cottimo € vietato e non puo essere autorizzato;

b) che I’Appaltatore provveda al deposito di copia autentica del contratto di subappalto
presso la Stazione Appaltante almeno 20 (venti) giorni prima della data di effettivo inizio
dell’esecuzione delle relative lavorazioni subappaltate, unitamente alla dichiarazione circa la
sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento, a norma dell’articolo
2359 del Codice Civile, con l'impresa alla quale €& affidato il subappalto o il cottimo; in caso
di associazione temporanea, societa di imprese o consorzio, analoga dichiarazione deve
essere effettuata da ciascuna delle imprese partecipanti all’associazione, societa o consorzio.
c) che I’Appaltatore, unitamente al deposito del contratto di subappalto presso la Stazione
Appaltante, ai sensi della lettera b), trasmetta alla stessa Stazione Appaltante la seguente
documentazione : 1) la documentazione attestante che il subappaltatore € in possesso dei
requisiti prescritti dalla normativa vigente per la partecipazione alle gare di lavori pubblici,
in relazione alla categoria e allimporto dei lavori da realizzare in subappalto o in cottimo;

d) che non sussista, nei confronti del subappaltatore, alcuno dei divieti previsti dall’articolo
10 della Legge n. 575 del 1965, e successive modificazioni e integrazioni; a tale scopo,
qualora limporto del contratto di subappalto sia superiore ad 45.000,00 €, I’Appaltatore
deve produrre alla Stazione Appaltante la documentazione necessaria agli adempimenti di
cui alla vigente legislazione in materia di prevenzione dei fenomeni mafiosi e lotta alla
delinquenza organizzata, relativamente alle imprese subappaltatrici e cottimiste, con le
modalita di cui al D.P.R. n. 252 del 1998, cosi come modificato o integrato o sostituito dal
decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159; resta fermo che, ai sensi dell’articolo 12,
comma 4, dello stesso D.P.R. n. 252 del 1998, il subappalto & vietato, a prescindere
dallimporto dei relativi lavori, qualora per impresa subappaltatrice sia accertata una delle
situazioni indicate dall'articolo 10, comma 7, del citato D.P.R. o analoga prevsione sostituita
o modificata dal D.Lgs. n.159/2011.

3. Il subappalto e l'affidamento in cottimo devono essere autorizzati preventivamente dalla
Stazione Appaltante in seguito a richiesta scritta dell'Appaltatore; l'autorizzazione &
rilasciata entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento della richiesta; tale termine puo essere
prorogato una sola volta per non piu di 30 (trenta) giorni, ove ricorrano giustificati motivi,
trascorso il medesimo termine, eventualmente prorogato, senza che la Stazione Appaltante
abbia provveduto, l'autorizzazione si intende concessa a tutti gli effetti qualora siano
verificate tutte le condizioni di legge per ’affida-mento del subappalto.

4. L’affidamento di lavori in subappalto o in cottimo comporta i seguenti obblighi:

a) I’Appaltatore deve praticare, per i lavori e le opere affidate in subappalto, i prezzi
risultanti dall’aggiudicazione ribassati in misura non superiore al 20% (venti per cento);

b) nei cartelli esposti all’esterno del cantiere devono essere indicati anche i nominativi di
tutte le imprese subappaltatrici, completi dell’indicazione della categoria dei lavori
subappaltati e dellimporto dei medesimi;

c) le imprese subappaltatrici devono osservare integralmente il trattamento economico e
normativo stabilito dai contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e per
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la zona nella quale si svolgono i lavori e sono responsabili, in solido con I’Appaltatore,
dell’osservanza delle norme anzidette nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese
nell’ambito del subappalto;

d) le imprese subappaltatrici, per tramite dell’Appaltatore, devono trasmettere alla Stazione
Appaltante, prima dell’inizio dei lavori, la documentazione di avvenuta denunzia agli enti
previdenziali, inclusa la Cassa edile, assicurativi ed antinfortunistici; devono altresi
trasmettere, a scadenza quadrimestrale, copia dei versamenti contributivi, previdenziali,
assicurativi nonché di quelli dovuti agli organismi paritetici previsti dalla contrattazione
collettiva.

e) le imprese subappaltatrici, per tramite dell’Appaltatore, devono trasmettere alla Stazione
Appaltante ed al Coordinatore per la Sicurezza, contestualmente alla richiesta di
subappalto, il Piano Operativo di Sicurezza per 'approvazione da parte del Coordinatore per
la Sicurezza in fase di Esecuzione, prima dell’inizio dei lavori, come specificato all’art. 47. In
caso di subaffidamenti il Piano Operativo di Sicurezza andra trasmesso solo al Coordinatore
per la Sicurezza in fase di Esecuzione per l'approvazione, mentre alla Stazione Appaltante
andra semplicemente comunicata tale trasmissione, cosi come indicato sempre all’art. 47.

S. Le presenti disposizioni si applicano anche alle associazioni temporanee di imprese e alle
societa anche consortili, quando le imprese riunite o consorziate non intendono eseguire
direttamente i lavori scorporabili.

6. I lavori affidati in subappalto non possono essere oggetto di ulteriore subappalto pertanto
il subAppaltatore non puo subappaltare a sua volta i lavori. Fanno eccezione al predetto
divieto le fornitura con posa in opera di impianti e di strutture speciali individuate con
apposito regolamento; in tali casi il fornitore o il subappaltatore, per la posa in opera o il
montaggio, puo avvalersi di imprese di propria fiducia per le quali non sussista alcuno dei
divieti di cui al comma 2, lettera d). E fatto obbligo all'Appaltatore di comunicare alla
Stazione Appaltante, per tutti i subcontratti, il nome del sub-contraente, 1'importo del sub-
contratto, l'oggetto del lavoro, servizio o fornitura affidati.

Art. 48 - Responsabilita in materia di subappalto

1. L'Appaltatore resta in ogni caso responsabile nei confronti della Stazione Appaltante per
l'esecuzione delle opere oggetto di subappalto, sollevando la Stazione Appaltante medesima
da ogni pretesa dei subappaltatori o da richieste di risarcimento danni avanzate da terzi in
conseguenza all’esecuzione di lavori subappaltati.

2. Il direttore dei lavori e il responsabile del procedimento, nonché il coordinatore per
l'esecuzione in materia di sicurezza, provvedono a verificare, ognuno per la propria
competenza, il rispetto di tutte le condizioni di ammissibilita e del subappalto.

3. Il subappalto non autorizzato comporta inadempimento contrattualmente grave ed
essenziale anche ai sensi dell’articolo 1456 del Codice Civile con la conseguente possibilita,
per la Stazione Appaltante, di risolvere i. contratto in danno dell’Appaltatore, ferme restando
le sanzioni penali previste dall’articolo 21 della Legge 13 settembre 1982, n. 646, come
modificato dal Decreto Legge 29 aprile 1995, n. 139, convertito dalla Legge 28 giugno 1995,
n. 246 (ammenda fino a un terzo dell'importo dell’appalto, arresto da sei mesi ad un anno).

Art. 49 - Pagamento dei subappaltatori

1. La Stazione Appaltante non provvede al pagamento diretto dei subappaltatori e dei
cottimisti e I’Appaltatore € obbligato a trasmettere alla stessa Stazione Appaltante, entro 20
(venti) giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato a proprio favore, copia delle fatture
quietanzate relative ai pagamenti da esso corrisposti ai medesimi subappaltatori o
cottimisti, con l'indicazione delle eventuali ritenute di garanzia effettuate.
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Qualora le suddette fatture quietanzate non vengano trasmesse nei termini previsti, &
facolta della Stazione Appaltante di procedere, ai sensi dell’articolo 1460 del Codice Civile,
alla sospensione dell’emissione della rata di saldo finale.

2. Nell’eventualita che I’Appaltatore non provveda al pagamento, ai sensi dell’art.105,
comma 13 del Codice, la Stazione Appaltante si avvarra della facolta di provvedere a
corrispondere direttamente ai subappaltatori e ai cottimisti I'importo dei lavori eseguiti dagli
stessi; in questo caso I’Appaltatore € tenuto a comunicare tempestivamente alla Stazione
Appaltante la parte dei lavori eseguiti dai subappaltatori o dai cottimisti, specificando i
relativi importi e la proposta motivata di pagamento. La suddetta facolta sara esercitabile
dalla Stazione Appaltante solo previo infruttuoso esperimento della procedura di messa in
mora di 15 (quindici) giorni.
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CAPO 10 - CONTROVERSIE, MANODOPERA, ESECUZIONE D'UFFICIO

Art. 50 - Riserve e istanze dell’Appaltatore

1. L’Appaltatore, nell’eventualita che voglia far valere le proprie pretese, dovra formulare le
sue domande, attendendosi alle prescrizioni di cui all'art. 190 e 191 del Regolamento.

2. L’Appaltatore, a pena di decadenza, dovra adempiere ai tre seguenti oneri:

a) formulazione della domanda nel momento immediatamente successivo al fatto che
determina il suo pregiudizio sul primo atto dell’appalto idoneo a fungere da

sede delle domande stesse;

b) successiva iscrizione della stessa domanda anche sul registro di contabilita all’atto del
primo stato di avanzamento immediatamente successivo al fatto che da origine alla
domanda;

c) conferma della domanda sul conto finale.

Le domande dovranno, a pena di decadenza, avere un contenuto preciso e determinato, sia
in ordine alle ragioni su cui si fondano (causa petendi), sia in ordine alla quantificazione
della pretesa (petitum).

Quanto al primo dei due elementi (causa petendi, sara indispensabile che I’Appaltatore
esponga i fatti a fondamento delle sue domande e le ragioni sostanziali che le giustificano.
Una domanda priva di questi elementi sara considerata generica, inefficace e percio tale da
non impedire la decadenza.

Circa il petitum, V’Appaltatore avra lonere di indicare le spese sostenute, con la
quantificazione non soltanto dell'intero importo, ma anche delle singole voci che lo
compongono: le domande dovranno essere corredate, a pena di decadenza, da
documentazione probatoria degli oneri sostenuti (come, ad esempio, fatture, ecc.).

3. Fermo restando quanto specificato al comma precedente, ulteriori domande o istanze,
formulate dall’Appaltatore nell’lambito dell’appalto in oggetto, in qualsiasi forma
esteriorizzate, dovranno comunque essere corredate da documentazione idonea a
comprovare le ragioni su cui le stesse si fondano.

4. Le suddette domande e/o istanze dovranno, altresi, essere supportate, qualora
considerate dall’Appaltatore quali produttive di oneri economici, da documentazione atta a
giustificarne la relativa quantificazione (quali fatture, computi metrici estimativi ecc.)

5. Qualsiasi pretesa, pertanto, in qualsiasi veste giuridica formulata, se priva degli elementi
dianzi citati, non sara oggetto di alcun esame e sara considerata tamquam non esset.

6. L’Appaltatore, nel caso in cui la sospensione dei lavori o le sospensioni ordinate dal
Responsabile del Procedimento, ai sensi del Regolamento, che durino per un periodo
superiore ad un quarto della durata complessiva prevista per ’esecuzione dei lavori stessi o
comunque a sei mesi complessivi, potra:

a) chiedere la risoluzione del contratto; in tale caso se I’Ammini-strazione dara il suo
assenso, avra luogo la risoluzione ed all’appal-tatore non competera alcuna indennita; se,
invece, 'amministra-zione neghera il suo assenso alla risoluzione, I’Appaltatore avra diritto
al ristoro del maggiori oneri sopportati nel periodo eccedente i termini sopra citati (un
quarto del tempo contrattuale ovvero sei mesi), intendendosi per maggiori oneri quelli
afferenti il danno emergente, con esclusione percido di qualsiasi ristoro del lucro cessante.
All’Appaltatore spettera, percio, esclusivamente il rimborso dei maggiori costi sopportati nel
periodo eccedente i termini sopra citati, sempre che tali oneri risultino corredati da idonea
documentazione probatoria e sussistano per i macchinari e le retribuzioni le condizioni infra
individuate. La quantificazione avverra secondo i criteri di cui all’art. 160 del Regolamento.
Resta fermo, comunque, 'onere, a carico dell’Appaltatore, di formulare riserva nel verbale di
ripresa dei lavori, ai sensi dell’art. 158, comma 8, del Regolamento, e successiva conferma
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nel registro di contabilita al primo stato di avanzamento immediatamente successivo, e cio a
pena di decadenza.

b) non formulare alcuna istanza di risoluzione; in tal caso il suo comportamento significhera
acquiescenza per facta concludentia al protrarsi della sospensione e rinuncia al ristoro dei
maggiori oneri.

7. Nell’eventualita in cui la sospensione sia illegittimamente disposta e la causa sia
attribuibile alla responsabilita dell’Amministrazione, si procedera alla quantificazione dei
danni ai sensi dell’art. 160 del Regolamento, fermo restando l’'osservanza delle condizioni
sopra disciplinate.

8. In ogni caso, il Direttore dei lavori, nell’eventualita che abbia disposto la sospensione,
accertera, ai sensi dell’art. 158 del Regolamento, le condizioni delle opere e la consistenza
della mano d’opera e dei macchinari eventualmente presenti e dara, ove occorra, le
necessarie disposizioni al fine di contenere macchinari e mano d’opera nella misura
strettamente necessaria per evitare danni alle opere gia eseguite e facilitare la ripresa dei
lavori.

9. Relativamente ai macchinari e alle retribuzioni, i danni dovranno essere provati non
soltanto con le attestazioni del direttore dei lavori di cui all’art. 158, comma V, del
Regolamento, ma anche con prove documentali, quali le fatture di acquisto (per dimostrare
il valore dei macchinari) o di noleggio e le buste paga (per dimostrare 1’entita degli stipendi
corrisposti).

10. Relativamente alla quantificazione delle spese generali improduttivamente sopportate
dall’Appaltatore a causa di fatti soggettivamente ascrivibili al’Amministrazione, si procedera
ai sensi di quanto disposto dall’art. 160 comma II, del Regolamento.

Art. 51 - Accordo bonario

1. Qualora, a seguito dell’iscrizione di riserve sui documenti contabili, importo economico
dei lavori comporti variazioni rispetto all’importo contrattuale in misura superiore al 10%
(dieci per cento) di quest'ultimo, si applicano i procedimenti volti al raggiungimento di un
accordo bonario, come disciplinato dall'art. 205 del Codice.

Art. 52 - Definizione delle controversie

1. Ove non si proceda all’accordo bonario e lappaltatore confermi le riserve, trova
applicazione il successivo comma 2.

2. La definizione di tutte le controversie derivanti dall'esecuzione del contratto € devoluta
all’autorita giudiziaria competente presso il Foro di Firenze ed €& esclusa la competenza
arbitrale.

3. L’organo che decide sulla controversia decide anche in ordine all’entita delle spese di
giudizio e alla loro imputazione alle parti, in relazione agli importi accertati, al numero e alla
complessita delle questioni.

Art. 53 - Contratti collettivi e disposizioni sulla manodopera

1. L’Appaltatore € tenuto all’esatta osservanza di tutte le leggi, regolamenti e norme vigenti
in materia, nonché eventualmente entrate in vigore nel corso dei lavori, e in particolare:

a) nell’esecuzione dei lavori che formano oggetto del presente appalto, I’Appaltatore si
obbliga ad applicare integralmente il contratto nazionale di lavoro per gli operai dipendenti
dalle aziende industriali edili e affini e gli accordi locali e aziendali integrativi dello stesso, in
vigore per il tempo e nella localita in cui si svolgono i lavori;

b) i suddetti obblighi vincolano I’Appaltatore anche qualora non sia aderente alle
associazioni stipulanti o receda da esse e indipendentemente dalla natura industriale o
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artigiana, dalla struttura o dalle dimensioni dellimpresa stessa e da ogni altra sua
qualificazione giuridica;

c) € responsabile in rapporto alla Stazione Appaltante dell’osservanza delle norme anzidette
da parte degli eventuali subappaltatori nei confronti dei rispettivi dipendenti, anche nei casi
in cui il contratto collettivo non disciplini l'ipotesi del subappalto; il fatto che il subappalto
non sia stato autorizzato non esime 1’Appaltatore dalla responsabilita, e cid senza
pregiudizio degli altri diritti della Stazione Appaltante;

d) € obbligato al regolare assolvimento degli obblighi contributivi in materia previdenziale,
assistenziale, antinfortunistica e in ogni altro ambito tutelato dalle leggi speciali.

2. In caso di inottemperanza, accertata dalla Stazione Appaltante o a essa segnalata da un
ente preposto, la Stazione Appaltante medesima comunica all’Appaltatore l'inadempienza
accertata e procede a una detrazione del 20% (venti per cento) sui pagamenti in acconto, se i
lavori sono in corso di esecuzione, ovvero alla sospensione del pagamento del saldo, se i
lavori sono ultimati, destinando le somme cosi accantonate a garanzia dell’adempimento
degli obblighi di cui sopra; il pagamento allimpresa appaltatrice delle somme accantonate
non €& effettuato sino a quando non sia stato accertato che gli obblighi predetti sono stati
integralmente adempiuti.

3. Ai sensi dell’articolo 5 del Regolamento, in caso di ritardo nel pagamento delle
retribuzioni dovute al personale dipendente, qualora I’Appaltatore invitato a provvedervi,
entro quindici giorni non vi provveda o non contesti formalmente e motivatamente la
legittimita della richiesta, la Stazione Appaltante pud pagare direttamente ai lavoratori le
retribuzioni arretrate, anche in corso d'opera, detraendo il relativo importo dalle somme
dovute all'Appaltatore in esecuzione del contratto.

Art. 54 - Personale dell'Appaltatore

1. Tutti i dipendenti dell’Appaltatore sono tenuti ad osservare:

- i regolamenti in vigore in cantiere;

- le norme antinfortunistiche proprie del lavoro in esecuzione e quelle particolari

vigenti in cantiere;

- le indicazioni contenute nei Piani di sicurezza e le indicazioni fornite dal Coordinatore per
I’esecuzione;

2. Tutti i dipendenti e/o collaboratori dell’Appaltatore saranno formati, addestrati e
informati alle mansioni disposte, in funzione della figura, e con riferimento alle attrezzature
ed alle macchine di cui sono operatori, a cura ed onere dell’Appaltatore medesimo.

3. L’inosservanza delle predette condizioni costituisce per I’Appaltatore responsabilita dei
danni che per effetto dellinosservanza stessa dovessero derivare al personale, a terzi ed agli
impianti di cantiere.

4. 11 personale dell'Appaltatore dovra essere di gradimento del Direttore dei lavori, che in
qualunque momento potra ad esso ordinare l’allontana-mento e la sostituzione del
personale non gradito.

Art. 55 - Difetti di costruzione e verifiche nel corso di esecuzione dei lavori

1. 11 Direttore dei lavori segnalera tempestivamente all’Appaltatore le eventuali opere che
ritenesse non eseguite in conformita alle prescrizioni contrattuali o a regola d’arte;
I’Appaltatore provvedera a perfezionarle a sue spese.

2. Qualora l’Appaltatore non intendesse ottemperare alle disposizioni ricevute, il
Committente avra la facolta di provvedervi direttamente in danno dell'Appaltatore.

3. Sono comunque applicabili gli artt. 18 e 19 del D.M. n. 145/2000.

Art. 56 - Danni alle opere
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1. In caso di danni alle opere, ’Appaltatore dovra provvedere, a proprie cura e spese, senza
sospendere o rallentare l'esecuzione dei lavori, al ripristino di tutto quanto danneggiato.

2. Ove i danni dipendano da cause di forza maggiore, I’Appaltatore sara tenuto a farne
denuncia al Direttore dei lavori entro 5 (cinque) giorni dal verificarsi dell’evento, pena la
decadenza dal diritto al risarcimento. Ricevuta la denuncia il Direttore dei lavori procedera
alla redazione di un processo verbale di accertamento, indicando eventuali prescrizioni ed
osservazioni.

Art. 57 - Risoluzione del contratto

1. La Stazione Appaltante si avvale, salvi e senza pregiudizio per ogni altro diritto e azione a
tutela dei propri interessi, della procedura prevista dall'art. 108 del Codice.

2. La Stazione Appaltante ha facolta di risolvere il contratto mediante semplice lettera
raccomandata con messa in mora di 15 (quindici) giorni, senza necessita di ulteriori
adempimenti, nei seguenti casi che si ritiene costituiscano grave inadempimento
dell’Appaltatore:

a) frode nell'esecuzione dei lavori;

b) inadempimento alle disposizioni del direttore dei lavori riguardo ai tempi di esecuzione o
quando risulti accertato il mancato rispetto delle ingiunzioni o diffide fattegli, nei termini
imposti dagli stessi provvedimenti;

¢) manifesta incapacita o inidoneita, anche solo legale, nell’esecuzione dei lavori;

d) inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza
sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale;

e) sospensione dei lavori o mancata ripresa degli stessi da parte dell’Appaltatore senza
giustificato motivo;

f) rallentamento dei lavori, senza giustificato motivo, in misura tale da pregiudicare la
realizzazione dei lavori nei termini previsti dal contratto;

g) subappalto abusivo, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del contratto
o violazione di norme sostanziali regolanti il subappalto;

h) non rispondenza dei beni forniti alle specifiche di contratto e allo scopo dell’opera;

i) nel caso di mancato rispetto della normativa sulla sicurezza e la salute dei lavoratori di cui
al Decreto Legislativo n. 81 del 2008 o ai piani di sicurezza, integranti il contratto, e delle
ingiunzioni fattegli al riguardo dal direttore dei lavori, dal responsabile del procedimento o
dal coordinatore per la sicurezza.

Tale elenco € esemplificativo e non esaustivo.

3. Il contratto € altresi risolto in caso di perdita da parte dell'Appaltatore, dei requisiti per
l'esecuzione dei lavori, quali il fallimento o la irrogazione di misure sanzionatorie o cautelari
che inibiscono la capacita di contrattare con la pubblica amministrazione.

4. Nei casi di rescissione del contratto assumono valenza le previsioni di cui agli articoli 21 e
22 del Contratto.

Art. 58 - Tracciabilita dei flussi finanziari

1. Al fine di assicurare la tracciabilita dei flussi finanziari, finalizzata a prevenire infiltrazioni
criminali, l'appaltatore, i subappaltatori e i subcontraenti, dovranno attenersi alle
disposizioni dell'art. 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136.

2. L'appaltatore, il subappaltatore o il subcontraente, in sede contrattuale, a pena di nullita
assoluta, dovranno assumere gli obblighi di tracciabilita dei flussi finanziari della succitata
legge.

4. La stazione appaltante ha il diritto di verificare che nei contratti sottoscritti con i
subappaltatori e i subcontraenti, a qualsiasi titolo interessati, sia inserita, a pena di nullita
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assoluta, una apposita clausola con la quale ciascuno di esse assume gli obblighi di
tracciabilita dei flussi finanziari.

S. II mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli strumenti idonei a
consentire la piena tracciabilita delle operazioni finanziarie costituisce risoluzione del
contratto.

Art. 59 - Identificazione degli addetti nel cantiere

La tessera di riconoscimento di cui all'art. 18, comma 1, lettera u), del decreto legislativo 9
aprile 2008, n.81, ai sensi dell'art. 5 della L. 136/2010, deve contenere, oltre agli elementi
ivi specificati, anche la data di assunzione e, in caso di subappalto, la relativa
autorizzazione. Nel caso di lavoratori autonomi, la tessera di riconoscimento di cui
all'articolo 21, comma 1, lettera c), del citato decreto deve contenere anche l'indicazione del
committente.
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CAPO 11 - DISPOSIZIONI PER L’ULTIMAZIONE

Art. 60 - Ultimazione dei lavori

1. Al termine dei lavori e in seguito a richiesta scritta dell’impresa appaltatrice il direttore
dei lavori redige, entro 10 (dieci) giorni dalla richiesta, il certificato di ultimazione; entro
trenta giorni dalla data del certificato di ultimazione dei lavori il Direttore dei lavori procede
all’accertamento sommario della regolarita delle opere eseguite.

2. In sede di accertamento sommario, senza pregiudizio di successivi accertamenti, sono
rilevati e verbalizzati eventuali vizi e difformita di costruzione che limpresa appaltatrice €
tenuta a eliminare a sue spese nel termine fissato e con le modalita prescritte dal direttore
dei lavori, fatto salvo il risarcimento del danno dell’ente Appaltante.

In caso di ritardo nel ripristino, si applica la penale per i ritardi prevista dall’apposito
articolo del presente Capitolato Speciale, proporzionale all'importo della parte di lavori che
direttamente e indirettamente traggono pregiudizio dal mancato ripristino e comunque
all'importo non inferiore a quello dei lavori di ripristino.

3. L’ente Appaltante si riserva di prendere in consegna parzialmente o totalmente le opere
con apposito verbale immediatamente dopo l'accertamento sommario se questo ha avuto
esito positivo, ovvero nel termine assegnato dalla direzione lavori ai sensi dei commi
precedenti.

Art. 61 - Termini per il collaudo

1. I certificato di collaudo & emesso entro il termine perentorio di 6 (sei) mesi
dall’ultimazione dei lavori ed ha carattere provvisorio; esso assume carattere definitivo
trascorsi due anni dalla data dell’emissione. Decorso tale termine, il collaudo si intende
tacitamente approvato anche se l'atto formale di approvazione non sia intervenuto entro i
successivi 2 (due) mesi.

2. Durante l’esecuzione dei lavori la Stazione Appaltante pud effettuare operazioni di
collaudo volte a verificare la piena rispondenza delle caratteristiche dei lavori in corso di
realizzazione a quanto richiesto negli elaborati progettuali, nel Capitolato Speciale o nel
contratto.

Art. 62 - Presa in consegna dei lavori ultimati

1. La Stazione Appaltante si riserva di prendere in consegna parzialmente o totalmente le
opere appaltate anche subito dopo 'ultimazione dei lavori.

2. Qualora la Stazione Appaltante si avvalga di tale facolta, che viene comunicata
all’Appaltatore per iscritto, lo stesso Appaltatore non pud opporvisi per alcun motivo, né puo
reclamare compensi di sorta.

3. Egli puo pero richiedere che sia redatto apposito verbale circa lo stato delle opere, onde
essere garantito dai possibili danni che potrebbero essere arrecati alle opere stesse.

4. La presa di possesso da parte della Stazione Appaltante avviene nel termine perentorio
fissato dalla stessa per mezzo del Direttore dei lavori o per mezzo del responsabile del
procedimento, in presenza dell’appalta-tore o di due testimoni in caso di sua assenza.

S. Qualora la Stazione Appaltante non si trovi nella condizione di prendere in consegna le
opere dopo l'ultimazione dei lavori, ’Appaltatore non pud reclamare la consegna ed ¢ altresi
tenuto alla gratuita manutenzione fino ai termini previsti dal presente Capitolato Speciale.

Art. 63 - Garanzia
1. L’Appaltatore si obbliga a garantire da ogni vizio o difetto per 10 (dieci) anni
dall’emissione del certificato di collaudo tutti gli impianti e opere realizzati; I'impresa dovra
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pertanto riparare o sostituire integralmente se necessario, senza alcun onere aggiuntivo per
il committente, qualsiasi parte delle opere strutturali, edilizie o impianti che dovessero
presentare dei guasti o anomalie nel funzionamento specifico o rispetto alla funzionalita
complessiva dell’opera realizzata.
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CAPO 12 - NORME FINALI

Art. 64 - Oneri e obblighi a carico dell’Appaltatore

1. L’Appaltatore € I'unico responsabile dell’esecuzione delle opere appaltate in conformita a
quanto prescritto dalla normativa vigente in materia, della rispondenza di dette opere e parti
di esse alle condizioni contrattuali, dei danni direttamente o indirettamente causati durante
lo svolgimento dell’appalto.

2. Oltre agli oneri ed obblighi di cui al Capitolato generale d’appalto, al Regolamento, al
presente Capitolato Speciale, ai capitolati speciali di cui all’art. 78 e a tutti gli altri
documenti contrattuali, nonché a quanto previsto da tutti i piani per le misure di sicurezza
fisica dei lavoratori, se non espressamente previsti nella lista di presentazione dell’offerta,
sono a carico dell’Appaltatore ed compensati nell'importo contrattuale gli oneri e gli obblighi
che seguono nei comma 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9, dei quali I’Appaltatore dichiara di aver tenuto
conto all’atto della determinazione del prezzo offerto.

3. Oneri generali

1) L'ottenimento, prima della realizzazione dei lavori, presso tutti i soggetti diversi dalla
Stazione Appaltante (Consorzi, rogge, privati, Provincia, ANAS, ENEL, Telecom e altri
eventuali) interessati direttamente o indirettamente ai lavori, di tutti i permessi necessari ed
il rispetto di tutte le disposizioni emanate dai suddetti per quanto di competenza, in
relazione all’esecuzione delle opere e alla conduzione del cantiere, con esclusione dei
permessi e degli altri atti di assenso aventi natura definitiva e afferenti il lavoro pubblico in
quanto tale. In particolar modo l'Appaltatore si assume l'onore dell'ottenimento delle
autorizzazioni in deroga alle emissioni rumorose per attivita di cantiere in prossimita di
edifici scolastici, secondo la normativa regionale di riferimento, essendo questo unico
responsabile dell'organizzazione di cantiere e della scelta dei mezzi d'opera;

2) L’esecuzione, prima della realizzazione dei lavori, di tutte le indagini ed i saggi necessari
all’individuazione dei sottoservizi;

3) La verifica del progetto strutturale e relativa sottoscrizione per il deposito presso il Genio
Civile;

2) I'Appaltatore, oltre che ad essere obbligato alla fornitura e messa in opera delle linee vita
per la manutenzione delle coperture, assume l'onere tecnico ed economico della redazione
dell' ’Elaborato tecnico della copertura” in conformita a quanto disposto dal DPGR 62 /R del
23 novembre 2005, ed in particolare tale documento dovra essere corredato da un elaborato
grafico con indicati i percorsi e gli accessi alla copertura effettivamente realizzati, da una
relazione tecnica sulle soluzioni progettuali, da dei particolari tecnici dei sistemi di sicurezza
adottati, dalla relazione di calcolo, dalle certificazioni dei produttori dei dispositivi di
ancoraggio installati, secondo le norme UNI-EN 795 ed UNI-EN 517, dalla dichiarazione di
conformita dell'installatore riguardante la corretta installazione dei dispositivi di ancoraggio
e da un manuale di uso e manutenzione dei sistemi installati;

3) la fedele esecuzione del progetto e degli ordini impartiti per quanto di competenza, dal
direttore dei lavori, in conformita alle pattuizioni contrattuali, in modo che le opere eseguite
risultino a tutti gli effetti collaudabili, esattamente conformi al progetto e a perfetta regola
d’arte, richiedendo al direttore dei lavori tempestive disposizioni scritte per i particolari che
eventualmente non risultassero da disegni, dal Capitolato o dalla descrizione delle opere. In
ogni caso l’Appaltatore non deve dare corso all’esecuzione di aggiunte o varianti non
ordinate per iscritto ai sensi dell’articolo 1659 del Codice Civile;

4) I'assunzione in proprio, tenendone indenne la Stazione Appaltante, di ogni responsabilita
risarcitoria e delle obbligazioni relative comunque connesse all’esecuzione delle prestazioni
dell’impresa a termini di contratto;
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5) le responsabilita sulla non rispondenza degli elementi eseguiti rispetto a quelli progettati
o previsti dal Capitolato.

6) Organizzare il servizio di pronto soccorso, antincendio ed evacuazione dei lavoratori in
funzione delle caratteristiche morfologiche, tecniche e procedurali del cantiere.

7) fornire al Committente la pianta relativa all’'organico medio annuo, distinto per qualifica,
corredata dagli estremi delle denunce dei lavoratori effettuate all'INPS, all'INAIL e alle Casse
edili.

8) indicare i contratti collettivi applicati ai lavoratori dipendenti ed attestare il rispetto degli
obblighi assicurativi e previdenziali di legge.

9) fornire organigramma della struttura di gestione dell’Appalto per conto dell'Impresa, con
curricula dei principali responsabili, con impegno a non sostituirli se non previa motivata
comunicazione al Responsabile del procedimento.

10) provvedere a tutte le spese per la partecipazione alla gara e per tutte le rielaborazioni e
ricalcoli occorrenti prima, durante e dopo 1'ultimazione dei lavori.

11) provvedere a tutte le spese di bolli e registrazioni inerenti tutti gli atti occorrenti per
I’appalto sino al collaudo definitivo.

12) eseguire l'accertamento preventivo, anche mediante indagini dirette, della presenza e del
percorso di scoli, fognature, canalizzazioni, impianti, ecc., esistenti nell’area interessata dai
lavori e la tempestiva adozione dei provvedimenti necessari per consentire la regolare
esecuzione dei lavori garantendo l'integrita delle reti o comunque la loro funzionalita anche
predisponendo eventuali bypass.

4. Per quanto riguarda il cantiere e la sua organizzazione:

13) i movimenti di terra e ogni altro onere relativo alla formazione del cantiere attrezzato, in
relazione alla entita dell’opera, con tutti i pitt moderni e perfezionati impianti per assicurare
una perfetta e rapida esecuzione di tutte le opere prestabilite,ponteggi e palizzate,
adeguatamente protetti, in adiacenza di proprieta pubbliche o private, nonché la pulizia, la
manutenzione del cantiere stesso, l'inghiaiamento e la sistemazione delle sue strade, in
modo da rendere sicuri il transito e la circolazione dei veicoli e delle persone addette ai lavori
tutti, ivi comprese le eventuali opere scorporate o affidate a terzi dallo stesso ente
Appaltante;

14) la pulizia delle aree esterne di cantiere, delle vie di transito e di accesso allo stesso,
compreso lo sgombero dei materiali di rifiuto lasciati anche da altre ditte;

15) provvedere agli allacciamenti provvisori, in mancanza di quelli definitivi, per i servizi di
acqua, energia elettrica, telefono e fognatura di cantiere;

16) le spese, i contributi, i diritti, i lavori, le forniture e le prestazioni occorrenti per gli
allacciamenti provvisori di acqua, energia elettrica, gas e fognatura, necessari per il
funzionamento del cantiere e per 1’esecuzione dei lavori, nonché le spese per le utenze e i
consumi dipendenti dai predetti servizi; ’Appaltatore si obbliga a concedere, con il solo
rimborso delle spese vive, 1'uso dei predetti servizi alle altre ditte che eseguono forniture o
lavori per conto della Stazione Appaltante, sempre nel rispetto delle esigenze e delle misure
di sicurezza;

17) la fornitura e manutenzione dei cartelli di avviso, di fanali di segnalazione notturna nei
punti prescritti e di quanto altro indicato dalle disposizioni vigenti a scopo di sicurezza,
noncheé lilluminazione notturna del cantiere;

18) predisporre le occorrenti opere provvisionali, tamponature provvisorie, ecc., nelle zone di
interferenza con le normali attivita ospedaliere, i ponteggi con relativa illuminazione
notturna, recinzioni, baracche per il deposito materiale e per gli altri usi di cantiere, nonché
le strade interne occorrenti alla agibilita del cantiere ed in generale quanto previsto dal
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progetto di intervento relativo alla sicurezza contenuto nel Piano di sicurezza e
coordinamento;

19) predisporre, in fase di installazione e gestione dell’area di cantiere, tutti quegli
accorgimenti necessari per il buon andamento del cantiere stesso, con particolare attenzione
alla valutazione e conseguente costruzione di percorsi interni, per gli automezzi pesanti cosi
come sottolineato nel Piano della Sicurezza;

20) controllare che le ruote degli autocarri in uscita dal cantiere siano sufficientemente
pulite al fine di evitare pericoli legati alla scivolosita sulla viabilita pubblica adiacente al
cantiere, nonché garantire tale pulizia sulla viabilita interna all’area ospedaliera;

21) provvedere al conseguimento dei permessi di scarico dei materiali e di occupazione del
suolo pubblico;

22) provvedere all’esecuzione dei rilievi delle situazioni di fatto ed ai tracciamenti delle opere
in progetto, alla verifica ed alla conservazione dei capisaldi;

23) provvedere a denunciare al Committente il rinvenimento, occorso durante l’esecuzione
delle opere, di oggetti di interesse artistico, storico o archeologico e/o di valore intrinseco e
ad averne la massima cura fino alla consegna alle Autorita competenti; €, comunque,
applicabile 'art. 35 del D.M. n. 145/2000;

24) mantenere in efficienza e pulizia i servizi logistici di cantiere (uffici, mensa, spogliatoi,
servizi igienici, docce, ecc.) nonché i locali destinati al Direttore dei lavori previsti come da
piano di sicurezza e coordinamento;

25) approntare e recingere l’area del cantiere con pannelli in legno con tutti gli oneri
connessi, ivi compresa una planimetria del cantiere, con indicazione delle infrastrutture e
relativa relazione funzionale;

26) provvedere all’illuminazione del cantiere e di tutte le zone di lavoro;

27) predisporre il libero accesso al cantiere al personale dipendente delle altre imprese che
opereranno per conto del Committente, nonché l'uso gratuito di ponteggi e/o opere
provvisionali;

28) predisporre il sollevamento di tutti i materiali e attrezzature delle ditte di cui sopra,;

29) provvedere alla derattizzazione del cantiere anche secondo indicazioni della Stazione
Appaltante;

30) tenere a disposizione del Coordinatore per la sicurezza, del Direttore dei lavori, del
Committente ovvero del Responsabile dei Lavori e degli Organi di Vigilanza, copia
controfirmata della documentazione relativa alla progettazione e al piano di sicurezza;

31) Provvedere all'affidamento della custodia del cantiere a personale provvisto della
qualifica di guardia giurata sino alla definitiva consegna dell'opera al Committente;

32) provvedere alla assicurazione contro il furto tanto per le cose proprie che dei fornitori.

5. Relativamente alla fase di esecuzione lavori:

33) assicurare che tutto il personale autorizzato ad operare in cantiere sia regolarmente
assunto con contratto di lavori subordinato;

34) l'esecuzione, presso gli Istituti autorizzati, di tutte le prove previste dal progetto, dalle
norme o che verranno ordinate dalla direzione lavori, sui materiali e manufatti impiegati o
da impiegarsi nella costruzione, compresa la confezione dei campioni e ’esecuzione di prove
di carico che siano ordinate dalla stessa direzione lavori su tutte le opere in calcestruzzo
semplice o armato e qualsiasi altra struttura portante, nonché prove di tenuta per le
tubazioni;

35) il mantenimento, fino all’emissione del certificato di collaudo, della continuita degli scoli
delle acque e del transito sugli spazi, pubblici e privati, adiacenti le opere da eseguire;

36) il ricevimento, lo scarico e il trasporto nei luoghi di deposito o nei punti di impiego
secondo le disposizioni della direzione lavori, comunque allinterno del cantiere, dei materiali
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e dei manufatti esclusi dal presente appalto e approvvigionati o eseguiti da altre ditte per
conto dell’ente Appaltante e per i quali competono a termini di contratto all’Appaltatore le
assistenze alla posa in opera; i danni che per cause dipendenti dall’Appaltatore fossero
apportati ai materiali e manufatti suddetti devono essere ripristinati a carico dello stesso
Appaltatore;

37) la concessione, su richiesta della Direzione dei lavori, a qualunque altra impresa alla
quale siano affidati lavori non compresi nel presente appalto, I'uso parziale o totale dei
ponteggi di servizio, delle impalcature, delle costruzioni provvisorie e degli apparecchi di
sollevamento per tutto il tempo necessario all’esecuzione dei lavori che l'ente Appaltante
intendera eseguire direttamente ovvero a mezzo di altre ditte dalle quali, come dall’ente
Appaltante, I'impresa non potra pretendere compensi di sorta, tranne che per I'impiego di
personale addetto ad impianti di sollevamento; il tutto compatibilmente con le esigenze e le
misure di sicurezza;

38) la predisposizione del personale e degli strumenti necessari per tracciamenti, rilievi,
misurazioni, prove e controlli dei lavori tenendo a disposizione del direttore dei lavori i
disegni e le tavole per gli opportuni raffronti e controlli, con di-vieto di darne visione a terzi e
con formale impegno di astenersi dal riprodurre o contraffare i disegni e i modelli avuti in
consegna,;

39) tenere a disposizione del Direttore dei lavori i disegni, le tavole ed i casellari di
ordinazione per gli opportuni raffronti e controlli, con divieto di darne visione ad estranei e
con formale impegno di astenersi dal riprodurre o contraffare i disegni ed i modelli avuti in
consegna dal Direttore dei lavori;

40) I’esecuzione di un’opera campione delle singole categorie di lavoro ogni volta che questo
sia previsto specificatamente dal Capitolato Speciale o sia richiesto dalla direzione dei lavori,
per ottenere il relativo nullaosta alla realizzazione delle opere simili;

41) l'idonea protezione dei materiali impiegati e messi in opera a prevenzione di danni di
qualsiasi natura e causa, nonché la rimozione di dette protezioni a richiesta della direzione
lavori; nel caso di sospensione dei lavori deve essere adottato ogni provvedimento necessario
ad evitare deterioramenti di qualsiasi genere e per qualsiasi causa alle opere eseguite,
restando a carico dell’Appaltatore l'obbligo di risarcimento degli eventuali danni conseguenti
al mancato od insufficiente rispetto della presente norma;

42) nominare il Direttore tecnico di cantiere, che dovra possedere i requisiti di Legge, e
comunicarlo al Direttore dei lavori ed al Responsabile del procedimento;

43) valutare, predisporre e coordinare, nel modo piu opportuno ed in stretto rapporto con le
indicazioni del citato Piano della Sicurezza e con il Direttore dei lavori, tutti gli accorgimenti
generali e particolari da adottare per non arrecare disturbi e/o interferenze con l’attivita
ospedaliera, in quanto i lavori saranno eseguiti, perdurando l’attivita sanitaria in essere;

44) adottare tutti i provvedimenti necessari, affinché, ove venga disposta una sospensione
dei lavori, siano impediti deterioramenti di qualsiasi genere alle opere eseguite, franamenti
di terra o altri eventi dannosi, restando a carico esclusivo dell’Appaltatore, e non considerati
come dovuti a cause di forza maggiore, i danni che possano derivare da inadempienza alla
presente clausola;

45) provvedere, nelle zone, ove sono previste ristrutturazioni interne dell’edificio esistente,
alla verifica in loco di tutte le quote riportate sugli elaborati grafici;

46) provvedere alla realizzazione delle opere provvisionali per la protezione, salvaguardia e
custodia di tutte le opere sino alla emissione del certificato di collaudo;

47) all’esecuzione degli elaborati di dettaglio (costruttivi) necessari per la cantierizzazione
(interfaccia fra il progetto e l'esecuzione) delle opere da eseguire;

48) provvedere alla rimozione e trasporto di materiali classificati come tossici o nocivi
secondo la normativa vigente al momento dell'esecuzione dei lavori;
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49) disporre in cantiere di idonee e qualificate maestranze in funzione delle necessita delle
singole fasi dei lavori, segnalando alla Direzione Lavori l’eventuale personale tecnico ed
amministrativo alle sue dipendenze destinato a coadiuvarlo;

50) richiedere tempestivamente al Direttore dei lavori disposizioni per quanto eventualmente
risulti omesso, inesatto e/o discordante nelle tavole grafiche e/o nella descrizione dei lavori;
S51) segnalare immediatamente al Direttore dei lavori il verificarsi di assestamenti, lesioni,
difetti od altri inconvenienti e prestarsi agli accertamenti sperimentali necessari per
riconoscere se egli abbia in qualche modo trasgredito le abituali buone regole di lavoro;

52) provvedere alla tenuta delle scritture contabili e di cantiere con strumenti informatici;
S53) fornire adeguato supporto in termini di risorse umane e strumentali (hardware e
software) per lo sviluppo ed aggiornamento continuo della contabilita dei lavori a partire dai
libretti delle misure e collaborare con la Direzione Lavori nella redazione di tali atti;

54) osservare le prescrizioni delle vigenti leggi in materia di esecuzione di opere in
conglomerato cementizio e strutture metalliche, di accettazione dei materiali da costruzione
e provvedere alla eventuale denuncia delle opere in c.a.; provvedere alla confezione ed
all’invio di campioni di legante idraulico, ferro tondo e cubetti di prova del calcestruzzo,
nonché dei campioni di acciaio per opere in carpenteria metallica agli Istituti autorizzati
dalla legge, per le normali prove di laboratorio;

55) prestarsi, qualora nel corso dell’'opera si manifestino palesi fenomeni che paiano
compromettere i risultati finali, agli accertamenti sperimentali necessari per constatare le
condizioni di fatto anche ai fini dell’accertamento delle eventuali responsabilita;

56) assicurare la piu idonea sistemazione delle aree di stoccaggio e di deposito da
concordare preventivamente con la Direzione dei lavori;

S57) predisporre le eventuali proprie indagini geognostiche integrative, a corredo di quelle
esistenti, lo studio della portanza dei terreni a verifica delle soluzioni strutturali e del
dimensionamento delle opere di fondazione e di sostegno;

58) provvedere alla rimozione quotidiana, al termine dei turni di lavoro, dei materiali

di rifiuto e residui di lavorazione in tutta ’area del cantiere.

6. Relativamente ai subappalti:

59) fornire alle imprese subappaltatrici presenti in cantiere:

- adeguata documentazione, informazione e supporto tecnico-organizzativo;

- le informazioni relative ai rischi derivanti dalle condizioni ambientali nelle immediate
vicinanze del cantiere, dalle condizioni logistiche all’interno del cantiere, dalle lavorazioni da
eseguire, dall’interferenza con altre imprese secondo quanto previsto dal D.Lgs. 81/2008;

- le informazioni relative all’utilizzo di attrezzature, apprestamenti, macchinari e dispositivi
di protezione collettiva e/o individuale.

Per effetto di tale situazione ogni e qualsiasi danno o responsabilita che dovesse derivare dal
mancato rispetto delle disposizioni sopra richiamate, sara a carico esclusivamente
all’Appaltatore con esonero totale del Committente e del Direttore dei lavori;

60) mettere a disposizione di tutti i Responsabili del Servizio di Prevenzione e Protezione
delle imprese subappaltatrici il progetto della sicurezza ed il Piano di sicurezza e
coordinamento;

61) informare la Stazione Appaltante ovvero il Responsabile del procedimento e i
Coordinatori per la sicurezza delle proposte di modifica al Piano di sicurezza e
coordinamento formulate dalle imprese subappaltatrici;

62) attestare la professionalita delle imprese a cui intende affidare dei lavori in subappalto;
63) fornire al Responsabile del procedimento i nominativi di tutte le imprese alle quali
intende affidarsi per ’esecuzione di particolari lavorazioni, previa verifica della loro idoneita
tecnico-professionale.
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7. Per quanto concerne la sicurezza nei cantieri e nei luoghi di lavoro

64) ’adozione, nel compimento di tutti i lavori, dei procedimenti e delle cautele necessarie a
garantire l'incolumita degli operai, delle persone addette ai lavori stessi e dei terzi, nonché
ad evitare danni ai beni pubblici e privati, osservando le disposizioni contenute nelle vigenti
norme in materia di prevenzione infortuni; con ogni piul ampia responsabilita in caso di
infortuni a carico dell’Appaltatore, restandone sollevati la Stazione Appaltante, nonché il
personale preposto alla direzione e sorveglianza dei lavori;

65) comunicare alla Stazione Appaltante, al Responsabile del procedimento, al Direttore dei
lavori ed al Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione, il nominativo del
Responsabile, per conto dell'Tmpresa, del rispetto del piano operativo di sicurezza;

66) promuovere ed istituire, nel cantiere, un sistema gestionale permanente ed organico
diretto alla individuazione, valutazione, riduzione e controllo costante dei rischi per la
sicurezza e la salute dei dipendenti e dei terzi operanti nell’ambito dell'impresa;

67) promuovere un programma di informazione e formazione dei lavoratori, individuando i
momenti di consultazione dei dipendenti e dei loro rappresentanti;

68) effettuare il controllo e la manutenzione di ogni impianto che possa determinare
situazioni di pericolo per la sicurezza e la salute dei lavoratori;

69) assicurare che l'ubicazione delle postazioni di lavoro siano conformi al Piano della
sicurezza;

70) assicurare il mantenimento del cantiere in condizioni ordinate e di soddisfacente
salubrita;

71) predisporre tutte le necessarie opere per mantenere le piu idonee condizioni di
movimentazione dei materiali;

72) predisporre le attrezzature ed effettuare gli adempimenti e le procedure previsti dai piani
di sicurezza ovvero richiesti dal Coordinatore in fase di esecuzione dei lavori;

73) realizzare tutte le opere, le postazioni di lavoro, le singole lavorazioni secondo quanto
previsto dal piano della Sicurezza e dal P.O.S. e che queste siano ogni qualvolta concordate
con la Direzione Lavori;

74) rilasciare dichiarazione al Committente di aver sottoposto tutti i lavoratori presenti in
cantiere a sorveglianza sanitaria, secondo quanto previsto dalla normativa vigente e/o
qualora le condizioni di lavoro lo richiedano;

75) richiedere, tempestivamente, disposizioni per quanto risulti omesso, inesatto o
discordante nelle tavole grafiche o nel piano di sicurezza ovvero proporre modifiche ai piani
di sicurezza nel caso in cui tali modifiche assicurino un maggiore grado di sicurezza;

76) effettuare costanti monitoraggi, sia all’inizio dell’esecuzione dei lavori sia durante le fasi
di lavoro stesso, dei rumori, dei fumi e delle polveri presenti in cantiere e prendere i
necessari provvedimenti per ridurli ove superino quanto

stabilito dalla normativa vigente e dal Piano della Sicurezza, oltre alla normale dotazione di
servizi di cantiere prevista nel Piano della sicurezza.

8. Per quanto attiene ai collaudi la ditta appaltatrice dovra:
77) provvedere a propria cura e spese dei materiali, i mezzi e la mano d’opera occorrenti per
le prove di collaudo secondo le richieste dei collaudatori.

9. Al termine dei lavori la ditta appaltatrice dovra:

78) provvedere allo sgombero e alla pulizia del cantiere, con rimozione di tutti i materiali
residuali, entro 10 (dieci) giorni dalla data di ultimazione dei lavori;

79) provvedere alla pulizia finale a fondo di tutte le opere eseguite;

80) provvedere alla manutenzione e gestione gratuita delle opere edili ed impiantistiche fino
all’emissione del certificato di collaudo; tale manutenzione e gestione dovra essere eseguita
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con le stesse modalita previste nei contratti di manutenzione gia stipulati dalla Stazione
Appaltante;

81) garantire tutte le opere ed impianti dalla data del certificato di ultimazione all’emissione
del certificati di collaudo; limpresa dovra pertanto riparare o sostituire integralmente se
necessario, senza alcun onere aggiuntivo per il committente, qualsiasi parte delle opere
strutturali, edilizie o impianti che dovessero presentare dei guasti o anomalie nel
funzionamento specifico o rispetto alla funzionalita complessiva dell’'opera realizzata;

82) provvedere alla redazione, raccolta, coordinamento e presentazione agli Uffici competenti
della documentazione necessaria all'uso del fabbricato (Vigili del Fuoco, ISPESL, Comune,
Catasto, A.R.P.A., Dipartimento di prevenzione, ecc.) provvedendo con propri incaricati,
anche iscritti presso ordini professionali (se richiesto dalla tipologia degli atti o
adempimenti), alla redazione e sottoscrizione degli elaborati grafici e dattiloscritti. Si intende
qui compreso anche l'onere della redazione delle certificazioni in materia di prevenzione
incendi a firma di tecnici abilitati ai sensi della L. 818/84;

83) provvedere alla stesura ed alla fornitura gratuita dei manuali per il funzionamento, la
gestione e la manutenzione degli impianti;

84) provvedere all’istruzione gratuita del personale addetto agli impianti per un periodo di
sei mesi;

85) fornire una relazione tecnica relativa alle caratteristiche di tutti i materiali posti in
opera;

86) fornire la certificazione ai sensi della Legge 37/08;

87) fornire le certificazioni inerenti I'impianto strutturato trasmissione dati - telefonia;

88) fornire tutti i certificati di resistenza al fuoco e reazione al fuoco sui materiali e sugli
elementi strutturali previsti dalle normative vigente in materia di prevenzione incendi
secondo la modulistica a disposizione dei comandi provinciali dei Vigili del Fuoco anche
qualora cid comporti a carico dellimpresa 'impiego di un professionista inserito nelle liste
ministeriali di cui alla Legge 818/84. Detti certificati dovranno essere accompagnati da una
dichiarazione del venditore attestante che il materiale fornito € conforme a quello che ha
ottenuto la classificazione di reazione al fuoco (D.M. 29.06.1984 ed eventuali modifiche ed
integrazioni);

89) fornire alla Stazione Appaltante, al termine dei lavori, materiale di scorta uguale a quello
messo in opera in quantita pari ad almeno il 2% (due per cento) delle quantita posate e
relativo a:

- pavimenti e rivestimenti esterni ed interni;

elementi utilizzati per gradini;

controsoffitti;

corrimano e paracolpi;

paraspigoli;

- ferramenta infissi interni ed esterni con guarnizioni,

- corpi illuminanti;

90) provvedere alla verifica della cubatura realizzata in relazione a quella teorica di progetto:
di tale verifica dovra essere fornita apposita prova documentale;

91) redigere, documentare e consegnare alla committenza tutte le dichiarazioni richieste nei
vari documenti contrattuali; al riguardo si richiama l’attenzione anche sulle certificazioni dei
materiali, antincendio e sull’assenza, nei materiali utilizzati nella realizzazione, dei Composti
Organici Volatili.
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Art. 65 - Obblighi speciali a carico dell’Appaltatore

1. L'Appaltatore € obbligato:

a) ad intervenire alle misure, le quali possono comunque essere eseguite alla presenza di
due testimoni qualora egli, invitato non si presenti;

b) a firmare i libretti delle misure, i brogliacci e gli eventuali disegni integrativi, sottopostogli
dal direttore dei lavori, subito dopo la firma di questi,

c) a consegnare al Direttore dei lavori, con tempestivita, le fatture relative alle lavorazioni e
somministrazioni previste dal Capitolato Speciale d’appalto e ordinate dal direttore dei lavori
che per la loro natura si giustificano mediante fattura;

d) a consegnare al Direttore dei lavori le note relative alle giornate di operai, di noli e di
mezzi d'opera, nonché le altre provviste somministrate, per gli eventuali lavori previsti e
ordinati in economia nonché a firmare le relative liste settimanali sottopostegli dal direttore
dei lavori.

3. L’Appaltatore deve produrre alla direzione dei lavori un’adeguata documentazione
fotografica relativa alle lavorazioni di particolare complessita, o non piu ispezionabili o non
piu verificabili dopo la loro esecuzione ovvero a richiesta della direzione dei lavori. La
documentazione fotografica, a colori e in formati riproducibili agevolmente, reca in modo
automatico e non modificabile la data e 'ora nelle quali sono state fatte le relative riprese.

Art. 66 - Proprieta dei materiali di scavo e di demolizione

1. T materiali provenienti dalle escavazioni e dalle demolizioni sono di proprieta della
Stazione Appaltante.

2. In attuazione dell’articolo 36 del Capitolato generale d’appalto i materiali provenienti dalle
escavazioni:

- qualora non idonei ad altri usi saranno smaltiti presso discarica autorizzata a cura
dell’Appaltatore intendendosi questultimo compensato dagli oneri di trasporto e di
accatastamento con i corrispettivi contrattuali previsti per gli scavi;

- se inerti utilmente impiegabili per altri usi saranno ceduti all’appaltatore ai prezzi di
mercato ricavati dai prezziari del bollettino del Provveditorato Interregionale alla Opere
Pubbliche per la Toscana e 'Umbria - Firenze; I'importo sara dedotto dallimporto netto dei
lavori in sede di contabilita;

3. In attuazione dell’articolo 36 del Capitolato generale d’appalto i materiali provenienti da
eventuali demolizioni devono essere trasportati e regolarmente smaltiti in discarica
autorizzata, a cura e spese dell’appalta-tore, intendendosi quest’ultimo compensato dagli
oneri di trasporto e di accatastamento con i corrispettivi contrattuali previsti.

4 Al rinvenimento di oggetti di valore, beni o frammenti o ogni altro elemento diverso dai
materiali di scavo e di demolizione, o per i beni provenienti da demolizione ma aventi valore
scientifico, storico, artistico, archeologico o simili, si applica l’articolo 35 del Capitolato
generale d’appalto.

Art. 67 - Difesa ambientale

1. L’Appaltatore si impegna, nel corso dello svolgimento dei lavori, a salvaguardare l'integrita
dell’ambiente, rispettando le norme attualmente vigenti in materia ed adottando tutte le
precauzioni possibili per evitare danni di ogni genere.

2. In particolare, nell’esecuzione delle opere 1'Appaltatore deve provvedere a:

- evitare 'inquinamento delle falde e delle acque superficiali;

- effettuare lo scarico dei materiali solo nelle discariche autorizzate;

- segnalare tempestivamente al Direttore dei lavori il ritrovamento, nel corso dei lavori di
scavo, di opere sotterranee che possano provocare rischi di inquinamento o di materiali
contaminati.
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Art. 68 Custodia del cantiere

1. E a carico e a cura dell’Appaltatore la custodia e la tutela del cantiere, di tutti i manufatti
e dei materiali in esso esistenti, anche se di proprieta della Stazione Appaltante e cid anche
durante periodi di sospensione dei lavori e fino alla presa in consegna dell’opera da parte
della Stazione Appaltante.

2. Ai sensi dell’articolo 22 della legge 13 settembre 1982, n. 646, la custodia continuativa
deve essere affidata a personale provvisto di qualifica di guardia particolare giurata; la
violazione della presente prescrizione comporta la sanzione dell’arresto fino a tre mesi o
dell’lammenda da 51,00 € ad 516,00 €.

Art. 69 - Cartello di cantiere

1. L’Appaltatore deve predisporre ed esporre in sito numero 2 esemplari del cartello
indicatore, con le dimensioni di almeno 150,0 cm di base e 300,0 cm di altezza, recanti le
descrizioni di cui alla Circolare del Ministero dei LL.PP. del 01 giugno 1990, n. 1729/UL,
curandone i necessari aggiornamenti periodici.

Art. 70 - Penali per inadempienze

1. Oltre alle penali previste dall’art. 18 € prevista ’applicazione di penali nei seguenti

casi:

a. infrazioni al P.S.C. inoltrate dal Coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione al
Responsabile dei lavori: 1.000,00 € (euro mille/00) per ogni infrazione accertata, oltre a
quanto previsto dalla normativa vigente in materia;

b. mancata ottemperanza dei termini di disposizioni sulla buona esecuzione e condotta dei
lavori, come da prescrizioni previste nei Capitolati Tecnici e Elaborati di Progetto, ecc.
inoltrate dal Direttore dei lavori al Responsabile Unico di Procedimento: 1.500,00 € (euro
millecinquecento/00) per ogni inadempienza accertata salvo procedere alla esecuzione in
danno allo scadere dei 30 (trenta) giorni di inadempienza;

c. mancato rispetto di scadenze nella consegna e nell’aggiornamento dei documenti inerenti
al S.C.E. di cui all’art. 40: 500,00 € (euro cinquecento/00) per ogni inadempienza accertata;
d. mancata formazione, certificata dal Direttore dei Lavori, sull'uso e manutenzione degli
elementi tecnologici, impianti, ecc.: 1.500,00 € (euro millecinquecento/ 00) per ogni
inadempienza accertata salvo procedere alla esecuzione in danno allo scadere dei trenta
giorni di inadempienza.

La Stazione Appaltante si riserva comunque la facolta di procedere in danno all’Appaltatore
per poter acquisire atti, documenti, campioni, ecc.; l’applicazione delle penali non pregiudica
tale facolta.

2. Le penali di cui al presente articolo saranno dedotte dall’importo netto dei lavori in sede
di contabilita.

3. L’importo complessivo delle penali irrogate ai sensi dei commi precedenti nonché dell’art.
18 non puo superare il 10% (dieci per cento) dellim-porto contrattuale; qualora i ritardi e le
inadempienze siano tali da comportare una penale di importo superiore alla predetta
percentuale troveranno applicazione gli articoli 21 e 58 in materia di risoluzione del
contratto.
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Art. 71 - Spese contrattuali, imposte, tasse

1. Sono a carico dell’Appaltatore senza diritto di rivalsa:

a) le tasse e gli altri oneri per l'ottenimento di tutte le licenze tecniche occorrenti per
l'esecuzione dei lavori e la messa in funzione degli impianti;

b) le tasse e gli altri oneri dovuti ad enti territoriali (occupazione temporanea di suolo
pubblico, passi carrabili, permessi di scarico, canoni di conferimento a discarica ecc.)
direttamente o indirettamente connessi alla gestione del cantiere e all’esecuzione dei lavori;
2. Sono altresi a carico dell’Appaltatore tutte le spese di bollo per gli atti occorrenti per la
gestione del lavoro, dalla consegna alla data di emissione del certificato di collaudo.

3. Qualora, per atti aggiuntivi o risultanze contabili finali determinanti aggiornamenti o
conguagli delle somme per spese contrattuali, imposte e tasse di cui ai commi 1 e 2, le
maggiori somme sono comungque a carico dell’Appaltatore e trova applicazione l’articolo 8
del Capitolato generale.

4. A carico dell'Appaltatore restano inoltre le imposte e gli altri oneri, che, direttamente o
indirettamente gravino sui lavori e sulle forniture oggetto dell'appalto.

Art. 72 - Trattamento dei dati personali

1. Ai fini e per gli effetti della legge n. 675/96 il Committente si riserva il diritto di inserire il
nominativo dell’Appaltatore nell’elenco dei propri clienti ai fini dello svolgimento dei futuri
rapporti contrattuali e commerciali, in base all’art. 12, comma I, lett. b) della legge citata.

2. L’Appaltatore potra in ogni momento esercitare i diritti previsti dall’art. 13 della legge
citata; in particolare potra chiedere la modifica e la cancellazione dei propri dati.
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PARTE SECONDA

PRESCRIZIONI TECNICHE
CAPO 13 - PRESCRIZIONI TECNICHE

Art. 73 - Impianto del cantiere

1. L’Appaltatore, immediatamente dopo la data di consegna dei lavori, dovra dare effettivo
inizio all’allestimento del cantiere.

L’Appaltatore, in fase di installazione e gestione dell’area di cantiere, dovra predisporre tutti
gli accorgimenti necessari per il buon andamento del cantiere stesso. Particolare attenzione
dovra essere posta alla valutazione e conseguente costruzione di percorsi interni per gli
automezzi pesanti, cosi come sottolineato nel Piano della Sicurezza.

Art. 74 - Elaborati costruttivi

1. L'Appaltatore é tenuto a predisporre i disegni di officina di tutte le parti strutturali in
acciaio che il Direttore dei Lavori riterra opportuno per l'esatta definizione degli elementi
strutturali. L'eventuale discordanza tra le dimensioni degli elementi strutturali riportate
negli elaborati grafici allegati al presente capitolato e le dimensioni verificate in opera non
comportera in nessun modo una revisione dell'importo contrattuale.

2. L'Appaltatore € tenuto a predisporre i disegni di officina dei sistemi di infisso (reticoli fissi
e parti apribili) in vetro del fronte principale dell’edificio (fronte nord) prospiciente la piazza,
in cui dovranno essere verificate le esatte dimensioni, gli allineamenti, i nodi principali
(attacco in copertura, intermedio, a terra e con le strutture murarie esistenti), e dovranno
essere approvati dalla Direzione dei Lavori prima che venga emesso l'ordine per la fornitura
della stessa facciata.

3. I disegni costruttivi riguardanti ogni tipo di lavorazione, secondo quanto indicato nei
Capitolati specialistici, dovranno essere consegnati al Direttore dei lavori almeno 60
(sessanta) giorni prima dell’inizio dei lavori relativi.

Art. 75 - Accettazione, qualita ed impiego dei materiali

1. I materiali e i componenti che incidono sul costo complessivo dell'opera in misura

non inferiore al 5% (cinque per cento) devono avere le certificazioni di qualita.

Tali certificazioni dovranno essere raccolte in modo organico per essere sottoposte
all'approvazione del Direttore dei Lavori e del collaudatore.

Sia nel caso di materiali e/o componenti legati ad installazione di impianti sia nel caso di
materiali e/o componenti d'uso piu generale, I’Appaltatore dovra presentare adeguate
campionature, nonché le relative schede tossicologiche e certificazioni, con congruo anticipo
e tenendo conto dei tempi di produzione e/o fornitura dei materiali al fine di consentire al
Direttore dei Lavori di effettuare tutte le valutazioni ed approfondimenti necessari
all’approvazione.

Le caratteristiche dei vari materiali e componenti saranno definite nei modi seguenti:

a) dalle prescrizioni generali del presente contratto;

b) dalle prescrizioni particolari riportate in tutti i Capitolati Speciali facenti parte degli
elaborati di progetto di cui all’art. 79.

c) da disegni, dettagli esecutivi e relazioni tecniche di cui si compone il progetto esecutivo;

d) da tutte le norme in materia UNI, CEI, ecc.;

Tutte le campionature accettate, compresi i prototipi di infissi e di materiali speciali, nonché
i loro cataloghi e le specifiche tecniche, saranno conservate dal Direttore dei Lavori in
apposito ambiente in cantiere, con scaffali ed armadi, approntati e forniti dall’Appaltatore,
sino all’ultimazio-ne delle operazioni di collaudo.
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L’Appaltatore € obbligato a prestarsi in qualsiasi momento ad eseguire o far eseguire presso
il laboratorio o istituto indicato, tutte le prove ordinate dal Direttore dei Lavori sui materiali
impiegati o da impiegarsi, nonché sui manufatti, sia prefabbricati che realizzati in opera e
sulle forniture in genere. Il prelievo dei campioni desti- nati alle verifiche qualitative dei
materiali stessi, da eseguire secondo le norme tecniche vigenti, verra effettuato in
contraddittorio e sara appositamente verbalizzato.

L’Appaltatore fara si che tutti i materiali mantengano, durante il corso dei lavori, le stesse
caratteristiche riconosciute ed accettate dal Direttore dei Lavori.

Qualora in corso d’opera, i materiali e le forniture non fossero pit rispondenti ai requisiti
prescritti o si verificasse la necessita di cambiare gli approvvigionamenti, I’Appaltatore sara
tenuto alle relative sostituzioni e adeguamenti senza che questo costituisca titolo ad
avanzare alcuna richiesta di variazione prezzi.

I materiali e /o i componenti non accettati dal Direttore dei Lavori dovranno essere
sostituiti, a cura e spese dell’Appaltatore, con altri rispondenti ai requisiti richiesti.
L’Appaltatore resta comunque totalmente responsabile in rapporto ai materiali e/o
componenti forniti la cui accettazione, in ogni caso, non pregiudica i diritti che I’Appaltante
si riserva di avanzare in sede di collaudo finale.

Nell'esecuzione di tutte le lavorazioni, le opere, le forniture, i componenti, anche
relativamente a sistemi e sub-sistemi di impianti tecnologici oggetto dell'appalto, devono
essere rispettate tutte le prescrizioni di legge e di regolamento in materia di qualita,
provenienza e accettazione dei materiali e componenti nonché, per quanto concerne la
descrizione, i requisiti di preStazione e le modalita di esecuzione di ogni categoria di lavoro,
tutte le indicazioni contenute o richiamate contrattualmente nel Capitolato Speciale di
appalto, negli elaborati grafici del progetto esecutivo e nella descrizione delle singole voci
allegata allo stesso Capitolato.

Sono, comunque, interamente applicabili gli artt. 167 del Regolamento e 16 e 17 del D.M. n.
145/2000.

Art. 76 - Accettazione, qualita ed installazione degli impianti

1. Tutti gli impianti previsti nell’appalto, nonché la loro messa in opera completa di ogni
categoria o tipo di lavoro necessari alla perfetta installazione, saranno eseguiti nella totale
osservanza delle prescrizioni progettuali, delle disposizioni impartite dal Direttore dei Lavori,
delle specifiche del presente contratto o degli altri documenti contrattuali, delle leggi, norme
e regolamenti vigenti in materia e, comunque, secondo le regole dell'arte.

Gli impianti che incidono sul costo complessivo dell'opera in misura non inferiore al cinque
per cento devono possedere le certificazioni di qualita.

I disegni costruttivi riguardanti ogni tipo di impianto (ove di competenza dell’Appaltatore)
dovranno essere consegnati al Direttore dei Lavori almeno 60 (sessanta) giorni prima
dell’inizio dei lavori relativi agli impianti indicati ed andranno corredati da relazioni tecnico-
descrittive contenenti tutte le informazioni necessarie per un completo esame dei dati
progettuali e delle caratteristiche sia delle singole parti che dell’impianto nel suo insieme.
L’Appaltatore € tenuto a presentare, contestualmente ai disegni costruttivi, un’adeguata
campionatura delle parti costituenti 'impianto nei tipi di installazione richiesti ed una serie
di certificati comprovanti origine e qualita dei materiali impiegati.

I materiali e /o i componenti relative agli impianti non accettati dal Direttore dei Lavori
dovranno essere sostituiti, a cura e spese dell’Appaltatore, con altri rispondenti ai requisiti
richiesti. L’Appaltatore €, comunque, totalmente responsabile di tutti gli impianti o parti di
essi, la cui accettazione effettuata dal Direttore dei Lavori non pregiudica i diritti che il
Committente si riserva di avanzare in sede di collaudo finale o nei tempi previsti dalle
garanzie fornite per l'opera e le sue parti.
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Durante l'esecuzione dei lavori di preparazione, di installazione, di finitura degli impianti e
delle relative opere murarie, I’Appaltatore dovra osservare tutte le prescrizioni della
normativa vigente in materia antinfortunistica oltre alle suddette specifiche progettuali o del
presente contratto, restando stabilito che eventuali discordanze, danni causati direttamente
od indirettamente, imperfezioni riscontrate durante l'installazione od il collaudo ed ogni
altra anomalia segnalata dal Direttore dei Lavori, dovranno essere prontamente riparate a
totale carico e spese dell’Appaltatore.

Art. 77 - Materiali ed attrezzature acquistati ed installati direttamente dal
Committente

1. Per le lavorazioni escluse dall'Appalto, di cui al precedente art. 3 ’Appal-tatore € tenuto a:
a) richiedere tempestivamente al Committente l’elenco, la definizione e le caratteristiche
tecniche delle lavorazioni e parti di esse acquistate direttamente dal Committente;

b) programmare ed eseguire le opere contrattuali tenendo conto della futura installazione
delle lavorazioni escluse dall'Appalto, prevedendo eventuali modifiche degli elaborati
esecutivi, contrattualmente di competenza dell’Appaltatore, prevedendo gli attacchi, inserti,
e quant’altro necessario per la loro installazione a perfetta regola d’arte, senza compensi
aggiuntivi.

Art. 78 - Condizioni particolari per ’esecuzione dei lavori

1. Le lavorazioni dovranno essere eseguite nel pieno rispetto dell’ambiente e delle sue
peculiarita. In particolare, per quanto concerne:

- gli allacci impiantistici;

- la realizzazione di by-pass;

- le interruzioni di alimentazioni o scarichi di vario genere;

- le interruzioni della viabilita e /o parcheggi.

La ditta appaltatrice dei lavori dovra presentare con anticipo di almeno 60 (sessanta) giorni,
rispetto all’inizio delle lavorazioni, un programma dettagliato che dovra tenere conto delle
esigenze di funzionalita dell’area; tali esigenze saranno definite in contraddittorio con la
ditta in apposite riunioni a cui parteciperanno il Direttore dei Lavori e il Responsabile Unico
del Procedimento. Gli incontri dovranno essere richiesti dall’Appaltatore con un anticipo di
almeno 15 (quindici) giorni.

I1 programma presentato dalla ditta dovra essere adeguato secondo le risultanze delle
riunioni appositamente verbalizzate.

2. Stante la particolarita dei lavori di cui sopra e la necessita di salvaguardare la
funzionalita dell’area ospedaliera, si rappresenta sin d’ora la possibilita che alcune
lavorazioni potranno essere eseguite solo in alcune ore del giorno e/o della notte ed in
giornate festive, senza riconoscimento di ulteriori compensi all’Appaltatore.

3. Ai fini dell’utile prosecuzione dei lavori, i lavori di cui sopra potranno essere svincolati dal
programma principale ed essere eseguiti parallelamente ad altre lavorazioni; in altri termini,
sempre per i lavori di cui sopra, il cronoprogramma allegato al progetto esecutivo, potra
essere variato in funzione delle esigenze ospedaliere.

4. La ditta appaltatrice dei lavori, con la partecipazione alla gara e la sottoscrizione del
contratto, si dichiara edotta delle particolarita connesse con l’esecuzione dei lavori di cui
sopra, dichiara di aver tenuto conto degli oneri particolari che essi comportano e di averne
tenuto conto nella redazione dell’offerta, dichiara inoltre che le particolari circostanze di cui
al presente articolo non potranno esse addotte per chiedere proroghe o il riconoscimento di
oneri diversi o ulteriori da quelli offerti in sede di gara e gia previsti in contratto.
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Art. 79 - Elaborati as built

1. L’Appaltatore dovra provvedere alla redazione degli elaborati del as built (come costruito)
seguendo i criteri e le modalita di seguito riportati.

I requisiti fondamentali che tali elaborati dovranno soddisfare sono:

- la rappresentazione esatta di quanto effettivamente costruito, fornito ed installato;

- la rintracciabilita, una volta realizzata 'opera, di ogni componente edilizio ed impiantistico,
in particolar modo di quelli non immediatamente accessibili, per tutte le esigenze gestionali
e manutentive;

- il coordinamento tra elementi costruttivi rappresentati e le certificazioni di corredo
necessarie per l'ottenimento delle autorizzazioni all'uso del fabbricato previste dalle norme
vigenti.

Nell’ottica di operare in regime di qualita, I’Appaltatore dovra attivare una procedura di
produzione degli elaborati as built.

I1 principio fondamentale da adottare nella definizione della procedura € quello di rilevare e
rappresentare i componenti edilizi ed impiantistici prima che vengano celati da altre opere.
Gli elementi fondamentali che la procedura dovra definire sono:

a) una tempistica di consegna degli elaborati nel corso del cantiere che segua gli stati di
avanzamento dei lavori ed il programma di cui all’art. 19 del presente Capitolato;

b) il personale che I’Appaltatore intendera impiegare nelle operazioni di rilievo e
rappresentazione;

c) i criteri e le modalita di rilevazione dei componenti edilizi ed impiantistici realizzati;

d) le modalita di rappresentazione, che dovranno definire in dettaglio:

- i documenti da produrre che in termini generali saranno costituiti da planimetrie,
prospetti, viste, sezioni, fotografie, relazioni esplicative e corredati da legende relative ai
materiali e ai componenti impiegati con richiami alle certificazioni che dovranno essere
allegate e da indicazioni dimensionali, comprese quelle necessarie ad individuare i
componenti nascosti rispetto a punti fissi facilmente individuabili;

- le scale di rappresentazioni che dovranno essere adeguate agli elementi costruttivi
disegnati e, comunque, non inferiori alle rappresentazioni analoghe di progetto;

- i criteri con cui saranno forniti ed organizzati i files degli elaborati grafici, realizzati con
Autocad 2004, corredati da un manuale d’uso;

- quanto altro il Responsabile del Procedimento e il Direttore dei lavori ritenga necessario
alla redazione degli elaborati del as built.

Tale procedura dovra essere presentata al Responsabile del Procedimento e al Direttore dei
Lavori entro 30 (trenta) giorni dall’avvio effettivo delle lavorazioni e da questi approvata.
L’Appaltatore dovra rispettare le modalita di consegna previste.

In caso di non rispetto delle scadenze di consegna degli elaborati as built previste dal
programma si applicheranno le penali di cui all’art. 18.

In caso gli elaborati consegnati, a giudizio del Direttore dei Lavori, non rispondano ai
requisiti richiesti, il Direttore dei Lavori chiedera alllmpresa l'adeguamento fissando un
nuovo termine di consegna, scaduti il quale se Iimpresa € inadempiente si applicheranno le
penali di cui al precedente paragrafo per ogni giorno di ritardo.

Inoltre, in ogni caso di inadempienza dell’Appaltatore il Direttore dei Lavori avra la facolta di
interrompere il proseguo di quelle lavorazioni che vadano a nascondere i componenti non
rilevati e D’Amministrazione potra procedere ad eseguire d’ufficio le rilevazioni e le
rappresentazioni di quanto omesso dall’Appaltatore, eseguendo ove necessario saggi o
demolizione di quanto messo in opera; o l'adeguamento degli elaborati consegnati
dallimpresa ritenuti non conformi a quanto richiesto.

Le sospensioni che si rendessero necessarie non daranno diritto all’Appaltatore ad un
prolungamento dei tempi contrattuali di esecuzione dei lavori. A carico dell’Appaltatore
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saranno le spese sostenute per l'esecuzione d’ufficio di rilievi e rappresentazione grafica oltre
che di demolizione e rifacimento delle opere necessarie ad eseguire il rilevamento. Le penali
e/o i costi sostenuti per l'esecuzione d’ufficio saranno decurtati in occasione del primo
S.A.L. utile.

Tutti gli elaborati grafici dovranno essere forniti in 1 (una) copia cartacea e su supporto
magnetico (realizzato con Autocad 2004).

Ogni elaborato presentato dovra aver ricevuto ’'approvazione del Direttore dei Lavori.

Al fine di esemplificare quanto sopra richiesto si riportano di seguito alcuni degli aspetti che
dovranno essere presi in considerazione nel produrre gli elaborati del as built. Quanto di
seguito riportato € da ritenersi solo indicativo e non & esaustivo.

a) Fondazioni

Gli elaborati relativi alle fondazioni dovranno riportare il posizionamento effettivo e le
dimensioni di quanto posto in opera con indicazione della quota effettiva di posa delle
fondazioni, dei pali su cui vengono eseguite le verifiche e prove di carico in corso d’opera
(con richiamo ai certificati di prova). Dovra essere presentato un album di foto delle
principali fasi con inquadramento di insieme e dei particolari.

b) Strutture in elevazione

Dovranno essere prodotti gli elaborati di quanto realizzato: piante, sezioni e particolari
esecutivi e costruttivi. Dovra essere presentato un album di foto delle principali fasi con
inquadramento di insieme e dei particolari.

Dovranno essere rappresentati i dettagli relativi alla realizzazione dei copriferri e delle
protezioni antincendio delle strutture metalliche con indicazione delle marche, tipo e
spessori applicati dei prodotti utilizzati, dei quali dovranno essere prodotti i relativi
certificati secondo le normative di prevenzione incendi.

c) Rete di scarico e fognature

Dovranno essere riportate in planimetria 1'ubicazione esatta della rete fognaria bianca e
nera, le quote di fondo tubo e le pendenze per tutti i tratti, I'ubicazione dei pozzetti, il
particolare e lesatta localizzazione dell'immissione nella fognatura esistente, il
posizionamento esatto delle montanti di scarico con le relative tubazioni per la ventilazione
primaria e secondaria.

All'interno dei locali serviti dalle reti di scarico, in scala non inferiore a 1:50, dovranno
essere riportati i percorsi orizzontali e verticali delle reti con dimensioni, pendenze e
particolari.

E importante siano indicate le quote sufficienti ad identificare la posizione esatta delle
tubazioni nei tratti sia orizzontali che verticali.

Gli elaborati dovranno essere completati con l'indicazione della marca e del tipo dei materiali
utilizzati, di cui si allegheranno le schede tecniche.

Dovra essere prodotto un album fotografico contenente fotografie d’insieme e i particolari
della rete fognaria a terra. Per ogni locale asservito dalla rete di scarico almeno tre foto che
rappresentino quanto posato.

d) Opere edili

Dovra essere rappresentato quanto effettivamente realizzato con ubicazione e dimensioni
esatte di partizioni interne, aperture, collegamenti verticali, ecc.

Si dovranno riportare i materiali utilizzati per infissi (compresi tipologia dei vetri utilizzati),
finiture, murature, arredi fissi, sanitari, attrezzature speciali, ecc. con indicazione delle
marche e tipologie e corredati dei relativi certificati.

Le rappresentazioni (planimetrie, sezioni, prospetti e particolari) dovranno essere
debitamente quotate.

Dovra essere presentato un album di foto delle principali fasi con inquadramento di insieme
e dei particolari.
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e) Opere di sicurezza antincendio

Dovra essere rappresentato in scala non inferiore a 1:100 quanto realizzato con indicazione
dei materiali e dispositivi posti in opera ai fini della protezione e prevenzione degli incendi,
in particolare si dovranno indicare:

- sistemi di compartimentazione orizzontali e verticali (tipo, spessore ecc.) con grado REI
certificato:

- materiali di finitura con classe di reazione al fuoco certificata (pavimenti, pareti, soffitti,
porte, ecc.);

- posizione e tipologia dei sistemi di spegnimento (idranti, naspi, estintori, ecc.);

- simbologia indicante la presenza di impianti di rilevazione e protezione antincendio con
riferimenti agli elaborati che li rappresentano nel dettaglio;

- illuminazione d’emergenza;

- porte REI con indicazione della marca e tipo e della presenza eventuale di elettromagneti.
Ogni elemento rappresentato, oltre allindicazione della marca e delle caratteristiche
antincendio, dovra riportare un sistema di identificazione che faccia riferimento ai certificati
necessari ai fini del rilascio del CPI, che dovranno essere allegati con le modalita previste
alle normative di prevenzione incendi.

Dovra essere presentato un album di foto delle principali fasi con inquadramento di insieme
e dei particolari.

f) Impianti

Per ogni tipologia di impianto dovranno essere prodotti gli elaborati che rappresentano
quanto effettivamente eseguito nelle scale adeguate.

Gli elaborati dovranno riportare:

- I'ubicazione esatta dei componenti (valvole, serrande, dispositivi, terminali) con adeguate
quote;

- la tipologia, marca, caratteristiche, riferimenti ai certificati e alla schede tecniche;

- I'ubicazione e la rappresentazione con particolari in scala adeguata della realizzazione di
attraversamenti di compartimentazioni con specifiche sui materiali e richiami alle
certificazioni prodotte.

Oltre alle planimetrie dovranno essere prodotte sezioni e viste che permettano di individuare
gli sviluppi verticali delle reti di distribuzione e la collocazione esatta dei componenti
impiantistici.

Dovranno essere forniti gli schemi funzionali di quanto eseguito, la rappresentazione esatta
dei componenti installati nelle centrali e sotto centrali con indicazioni delle marche dei
materiali e dei componenti e i riferimenti a tutti i certificati, calcoli e verifiche necessari al
collaudo.

Dovra essere presentato un album di foto di ogni ambiente che rappresenti l'insieme degli
impianti installati ed i particolari.

g) Particolari

Per tutti i locali specialistici si richiede di rappresentare locale per locale (non solo locale
tipo), in scala almeno 1:20 con particolari in scala almeno 1:5, pianta e vista/sezione di
tutte le pareti con indicazione esatta di tutti gli impianti presenti (impianti di
condizionamento, aria, gas medicali, elettrici, sicurezza, scarichi, ecc.), elementi strutturali
presenti, attrezzature fornite, ecc. Per gli impianti andranno indicati i percorsi esatti con
posizione di valvole, sezionatori, terminali, filtri ecc. in pianta e su parete con dimensioni e
quote che individuino la posizione degli elementi nascosti rispetto punti di riferimento certi.
I1 tutto corredato in ogni ambiente di fotografie.
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Art. 80 - Rimandi

1. Per quanto attiene alle prescrizioni tecniche specifiche delle varie tipologie di opere si
rimanda agli elaborati:

- Capitolato Speciale di appalto. Opere architettoniche;

- Capitolato Speciale di appalto. Impianti;

- Relazioni Specialistiche.

Art. 81 - Elaborati di progetto

1. Fanno parte integrante e sostanziale del presente atto, anche se non materialmente
allegati, tutti gli elaborati previsti all’articolo 137 del Regolamento e successive modifiche ed
integrazioni.

2. L’elenco prezzi unitari di cui all’articolo 137 del Regolamento € costituito dai prezzi unitari
offerti in gara dal concorrente nella Lista. Tale Lista costituisce pertanto allegato
contrattuale.
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ALLEGATI

TABELLA - A

Categoria prevalente e categoria scorporabili e subappaltabili dei lavori

Categoria ex allegato A
Lavori D.P.R. n. 34 del 2000
Opere edili Prevalente 0G1 1.387.351,015
Impianti tecnologici Scorporabile 0OG11 552.996,67
Opere strutturali in acciaio Scorporabile 0S18 371.324,30
Importo complessivo dei lavori 2.311.671,98
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TABELLA - B

Gruppi di lavorazioni omogenee. Categorie compatibili ai fini della contabilita delle

varianti in corso d’opera

Incidenza | Incidenza
Descrizione dei gruppi (e sottogruppi) di lavori omogenei Importo sottogruppo | assoluta
euro % %
1 Opere edili
1.01 Scavi, rinterri, e rilevati 11.763,730 0.848 0.509
1.02 Demolizioni, smontaggi, rimozioni, puntellamenti, tracce e fori 10.564,290 0.761 0.457
1.03 Nuove strutture (opere in c.a. e affini) 284.736,86 20.524 12.317
1.04 Trasporti, movimentazioni, scarichi 3.268,57 0.236 0.141
1.05 Massetti, sottofondi, riempimenti e vespai 61.365,98 4.423 2.655
1.06 Tubazioni e drenaggi 854,39 0.062 0.037
1.07 Pozzetti e fosse biologiche 2.030,28 0.146 0.088
1.08 Murature e tramezzi 8.106,37 0.584 0.351
1.09 Impermeabilizzazioni, isolamenti termici e acustici 104.886,65 7.560 4.537
1.10 Controsoffitti, pareti e contropareti 101.053,40 7.284 4.371
1.11 Finiture: Soglie, davanzali, giunti 6.291,53 0.453 0.272
1.12 Finiture: pavimentazioni interne ed esterne, scale 64.908,52 4.679 2.808
1.13 Finiture: Rivestimenti 17.235,040 1.242 0.746
1.14 Finiture: Intonaci 622,160 0.045 0.027
1.15 Finiture: Coloriture e verniciature 16.230,55 1.170 0.702
1.16 Opere da lattoniere 40.065,93 2.888 1.733
1.17 Opere da fabbro 194.660,41 14.031 8.421
1.18 Opere da falegname 4.831,44 0.348 0.209
1.19 Opere da vetraio 5.115,00 0.369 0.221
1.20 Infissi e serramenti 125.771,12 9.066 5.441
1.21 Elementi tecnologici speciali e linea vita 9.530,00 0.687 0.412
1.22 Ascensori, montacarichi 34.520,00 2.488 1.493
1.23 Pareti attrezzate e arredi mobili 216.387,31 15.597 9.361
1.24 Arredi esterni 2.970,00 0.214 0.128
1.26 Incidenza oneri sicurezza 59.581,485 4.295 2.577
Totale opere edili 1.387.351,015 100% 60.015%
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2 Opere impiantistiche
2.01 Impianto idro-sanitario e smaltimento acque chiare e nere 43.695,00 7.901 1.89
2.02 Impianto termico e di condizionamento 167.392,40 30.27 7.241
2.03 Impianto interno elettrico, telefonico, radiotelefonico e televisivo 250.733,15 45.341 10.846
2.04 Impianto trattamento aria 36.632,00 6.624 1.585
2.05 Impianto Smaltimento acque meteoriche 15.795,00 2.856 0.683
2.06 Assistenze Murarie 15.000,00 2.712 0.649
2.07 Incidenza oneri sicurezza 23.749,12 4.29 1.03
Totale opere impiantistiche 552.996,67 100% 23.92%
3 Componenti strutturali in acciaio
8.01 Carpenteria metallica (componenti acciaio o metallo) 293.148,88 78.947 12.681
3.02 Coperture speciali 62.228,44 16.759 2.692
3.03 Incidenza oneri sicurezza 15.946,98 4.295 0.690
Totale Componenti strutturali in acciaio 871.524,30 100% 16.063%
TOTALE DELLE OPERE (1+2+3) 2.311.671,98 100% 100.00%
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