SCHEMA DI CONTRATTO
DI AFFIDAMENTO DELL’ESECUZIONE IN APPALTO DELLE

PRESTAZIONI PER LA REALIZZAZIONE ED INSTALLAZIONE

DEL NUOVO IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE A LED DEI
PARCHEGGI NELLA DISPONIBILITA DI FIRENZE PARCHEGGI

S.P.A.

tra

la societa Firenze Parcheggi S.p.A., con sede in Firenze, Via Giorgio La

Pira 21, Codice Fiscale Partita IVA e numero di iscrizione al Registro delle

Imprese di Firenze 03980970481, capitale sociale Euro 25.595.157,50

interamente  versato, indirizzo di  posta elettronica  certificata

firenzeparcheggispa@Ilegalmail.it, in persona del Presidente del Consiglio di

Amministrazione Dr. Carlo Bevilacqua nato a .................. il

.................... e domiciliato per la carica in Firenze, via G. La Pira n. 21,

in seguito anche “Firenze Parcheggi” o “Committente” o ancora

“Stazione Appaltante”
da una parte
e
| consedein ................ s , Codice Fiscale
e Partita IVA. .................. (in seguito anche “Impresa” o

“Appaltatore”)

dall'altra

(di seguito denominate anche singolarmente “Parte” e congiuntamente

“Parti”)

premesso che




- Firenze Parcheggi S.p.A. ha la disponibilita delle seguenti strutture:

Galleria Commerciale S.M.N., parcheggi sotterranei denominati

Stazione S.M.N., Parterre, Fortezza Fiera, Sant'Ambrogio, Beccaria,

Giannotti, Alberti, San Lorenzo, e dei parcheggi in superficie

denominati Oltrarno, Pieraccini Meyer, Pieraccini CTO, Europa,

Stazione Binario 16, nonché della centrale operativa sita in Piazza

della Liberta, e degli uffici della Sede Legale della Societa, oltre che

del parcheggio denominato “Palazzo Giustizia”;

- con bando pubblicato sulla GUUE .......................... Firenze

Parcheggi ha dato avvio alla procedura per [I’affidamento

dell’esecuzione in appalto delle prestazioni per la realizzazione ed

installazione del nuovo impianto di illuminazione a LED dei

parcheggi nella disponibilita di Firenze Parcheggi S.p.A.;

- L’Appaltatore ¢ divenuto aggiudicatario della procedura di cui alla

premessa precedente avendo formulato la seguente offerta:

- leverifiche ................... hanno dato esito positivo;

si conviene quanto segue

Art. 1 - Oggetto

Il presente contratto, secondo quanto indicato nel capitolato allegato sub.

“A” (il “Capitolato”) e nei relativi allegati ed in particolare nella relazione

tecnica (la “Relazione Tecnica”), ha ad oggetto la realizzazione ed

installazione del nuovo impianto di illuminazione a LED dei parcheggi nella

disponibilita di Firenze Parcheggi S.p.A., quali indicati in premessa.




In particolare, L’ Appaltatore si impegna a fornire ............... e ad eseguire

............. [come da offerta].

L’ Appaltatore conferma integralmente di accettare e di assumere per sé e

per i propri aventi causa tutti gli obblighi, anche collegati ed accessori,

indicati negli atti di cui alla procedura citata nelle premesse, confermando

altresi di accettare e di assumere per sé e per i propri aventi causa tutte le

ulteriori prestazioni necessarie ed opportune per la corretta esecuzione del

Contratto ed in particolare di bene conoscere e di accettare tutte le

previsioni del Disciplinare, del Capitolato, dei relativi allegati, tra cui, in

particolare, la Relazione Tecnica.

Ai fini della sottoscrizione del presente contratto e dell'avvio dell'esecuzione, le

Parti danno atto che sussistono le condizioni che consentono l'immediata

esecuzione, che non vi sono impedimenti di sorta, che tutte le previsioni

contrattuali sono note e accettate, che i termini per l'esecuzione possono essere

rispettati.

Per quanto attiene alle forniture oggetto dell'appalto, che dovranno essere

eseguite in conformita alla documentazione allegata ed al Capitolato ed alla

Relazione Tecnica, che 1'Appaltatore conosce e dichiara di aver trovato

leggibili coerenti e cantierabili, sono affidati all’ Appaltatore lo sviluppo di

tutti gli elaborati di dettaglio eventualmente necessari, ivi compresi

eventuali rilievi e attivita di cantiere. Attivita tutte comprese nell'oggetto

dell'appalto, gia remunerate con il corrispettivo di appalto, e per le quali non

sara riconosciuto alcun compenso ulteriore o diverso da quello pattuito.

L’Appaltatore ¢ tenuto a completare ed a predisporre su supporto

informatico e cartaceo, a richiesta del Direttore dell'Esecuzione del




Contratto (da ora anche semplicemente DEC), i documenti di cui al

precedente periodo, relativamente a tutte le prestazioni, ove si rendano

necessari ai fini degli stati di avanzamento e della futura manutenzione e

gestione dei beni.

L’ Appaltatore dichiara di conoscere e si impegna a rispettare tutte le leggi, i

regolamenti e le prescrizioni nazionali e comunitarie che disciplinano le

attivita oggetto del Contratto ed in particolare si impegna al rispetto delle

disposizioni in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro.

L’ Appaltatore ¢ inoltre obbligato alla osservanza di tutte le norme di

qualsiasi genere applicabili all’appalto in oggetto, siano esse governative,

regionali, provinciali, comunali, ovvero emesse dalle Amministrazioni

pubbliche competenti, restando contrattualmente convenuto che anche se

tali norme o disposizioni dovessero arrecare oneri e limitazioni nello

sviluppo dei lavori, non daranno luogo ad alcun diritto o ragione contro il

Committente, essendosi di cio tenuto conto nello stabilire i patti ed il prezzo

del presente Contratto.

L’osservanza di tutte le norme sopra indicate si intende estesa a tutte quelle

gia in vigore, o che dovessero entrare in vigore durante 1’esecuzione dei

lavori (ivi comprese quelle che riguardano 1’accettazione e I'impiego di

materiali da costruzione e quanto altro attenga ai lavori), se applicabili,

ancorché qui non richiamate.

L’ Appaltatore ¢ responsabile, per vizi difformita e rovina dei beni e delle opere,

ai sensi e per gli effetti delle previsioni di cui al Codice Civile in tema di

appalto, ivi comprese ed in particolare quelle di cui agli artt. 1667, 1668 e

1669.




La sottoscrizione del presente contratto e dei suoi allegati da parte

dell’ Appaltatore equivale inoltre a sua dichiarazione:

* di aver esaminato la documentazione tecnica anche in merito ai particolari

delle forniture e ai dettagli costruttivi, riconoscendolo a norma di legge e a

regola d'arte, e di conseguenza eseguibile senza che si possano verificare

vizi successivi alla ultimazione dell'esecuzione;

* di avere attentamente vagliato tutte le indicazioni e clausole del presente

contratto e del Capitolato e tutte le circostanze di tempo, di luogo e

contrattuali relative all'appalto stesso che possano influire sull'esecuzione

dell'opera;

* di aver giudicato, nell'effettuare 1'offerta, i prezzi equi e remunerativi, sia

in considerazione degli elementi che influiscono sul costo dei beni, dei

materiali, della mano d'opera, dei noli e dei trasporti, sia in considerazione

che in essi si intendono compresi e remunerati gli oneri ed obblighi generali

indicati nel presente contratto.

L'Appaltatore non pud quindi eccepire, durante l'esecuzione, la mancata

conoscenza di condizioni o la sopravvenienza di elementi ulteriori, a meno

che tali nuovi elementi appartengano alla categoria delle cause di forza

maggiore di cui all’apposito articolo.

Art. 2 - Ambienti

Gli ambienti interessati dal servizio sono indicati negli allegati al Capitolato.

L’Impresa dichiara di ben conoscere detti ambienti anche in considerazione

del fatto di aver svolto il sopralluogo nel corso della procedura descritta in

premessa.

Art. 3 - Durata del contratto




Il contratto ha durata di centottanta [vedi offerta] giorni e pertanto verra in

scadenzail ................ senza possibilita di tacito rinnovo.

Le lavorazioni dovranno essere svolte nel rispetto del cronoprogramma

allegato al presente contratto per formarne parte integrante. Il

cronoprogramma delle prestazioni riporta, per ogni fase di adempimento, le

previsioni circa il periodo di esecuzione e vincola 1'Appaltatore al rispetto dei

termini ivi indicati. A sua volta 1’Appaltatore dovra fornire prima dell’avvio

dell’esecuzione, e quindi entro dieci giorni dalla sottoscrizione del presente

contratto, un cronoprogramma esecutivo delle lavorazioni.

In genere [I'Appaltatore avra facolta di organizzare l'esecuzione

autonomamente, pur nel rispetto delle prescrizioni contrattuali progettuali e

di cronoprogramma, nel modo che credera piu conveniente per darla

perfettamente compiuta. La Stazione Appaltante si riserva in ogni modo il

diritto di stabilire, per il tramite del direttore dell’esecuzione, 1'eventuale

anticipazione o posticipo di talune prestazioni o parti di esse, ovvero anche

di modificarne 1'ordine di esecuzione, ove sopravvengano esigenze connesse

con la gestione del servizio pubblico di illuminazione, senza che

I'Appaltatore possa rifiutarsi o percio pretendere compensi ulteriori e

diversi. L'Appaltatore dovra demolire e rifare a sue spese le prestazioni che

il direttore dell’esecuzione accertera eseguite senza la necessaria diligenza o

con materiali diversi da quelli prescritti contrattualmente o che, dopo la loro

accettazione e messa in opera, abbiano rivelato difetti o inadeguatezze, potra

esserne disposta anche 1'esecuzione in danno dell'appaltatore, quindi a sue

spese e a cura di Firenze Parcheggi.




I termini di cui al cronoprogramma comprendono anche il tempo occorrente

per I’impianto del cantiere e quello necessario per ottenere dalle competenti

Autorita le eventuali concessioni, licenze e permessi di qualsiasi natura e

per ogni altro lavoro preparatorio da eseguire prima dell’effettivo inizio

delle lavorazioni da progetto.

Non costituiscono motivi di sospensione del termine di ultimazione, o

giustificazione dei ritardi, o presupposto per richiesta di maggiori compensi

o proroghe, i tempi tecnici di ottenimento di autorizzazioni e permessi a

carico dell'Appaltatore, di qualunque natura e specie necessari per

I'esecuzione dei lavori, di cui egli dichiara di aver tenuto conto anche nella

formulazione dell'offerta presentata in gara ai fini dell'aggiudicazione,

avendo preso visione altresi di questo schema di contratto e di tutti i

documenti allegati al Capitolato e del progetto.

L’ Appaltatore dovra avere cura di richiedere la chiusura delle sezioni dei

parcheggi nei limiti di cui alla propria offerta, senza alcun aggravio di oneri

o proroga dei termini contrattuali.

Art. 4 — Corrispettivo

Il corrispettivo per I’espletamento dei lavori oggetto del presente contratto ¢

stabilito “a corpo” nella misura di € ........ (ceeennnn /00=.), IVA esclusa,

comprensivo degli oneri per la sicurezza pari a complessivi € ......... ,00

oltre IVA. Detto importo costituisce corrispettivo contrattualmente dovuto

all'esecutore in ragione del suo esatto adempimento e quindi del

compimento delle prestazioni oggetto dell'appalto. Le Parti si danno atto che

I’importo ora citato ¢ da intendersi fisso ed immodificabile, al pari dei

singoli corrispettivi e prezzi che lo compongono.




L'Appaltatore avra diritto all'emissione degli stati di avanzamento lavori e

dei conseguenti certificati di pagamento raggiungendo l'importo minimo di

prestazioni esattamente eseguite di € 80.000,00 (ottantamila/00=) al netto

del ribasso per ciascuno.

Il pagamento ¢ subordinato alla regolarita della posizione contributiva

dell’Impresa nei confronti di INPS e INAIL accertata dalla stazione

appaltante tramite richiesta del DURC inoltrata agli enti competenti. Nel

caso I'Impresa dovesse risultare irregolare nel corso del servizio, salvo il

diritto di procedere alla risoluzione contrattuale, la Firenze Parcheggi

sospendera il pagamento del corrispettivo dovuto.

Art. 4 bis - Obblighi relativi alla tracciabilita dei flussi finanziari

4-bis 1) L’Appaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilita dei flussi

finanziari di cui all’art. 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136.

4-bis 2) In particolare, L’ Appaltatore, il subappaltatore ed il subcontraente

della filiera delle imprese interessati a qualsiasi titolo al lavoro in oggetto

dovranno utilizzare uno o piu conti correnti bancari o postali dedicati, anche

non in via esclusiva. I soggetti di cui sopra dovranno comunicare alla

Firenze Parcheggi gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati, entro

sette giorni dalla loro apertura o, nel caso di conti correnti gia esistenti, dalla

loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative alla presente

commessa, nonché nello stesso termine, le generalita e il codice fiscale delle

persone delegate ad operare su di essi. Dovra altresi essere tempestivamente

comunicata ogni modifica relativa ai dati trasmessi.

4-bis 3) Tutti i movimenti finanziari relativi al presente appalto dovranno

essere registrati sui conti correnti dedicati e, salvo quanto previsto dall’art.




3, comma 3, della legge 136 del 2010, dovranno essere -effettuati

esclusivamente tramite bonifico bancario o postale ovvero con altri

strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilita delle

operazioni. Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli

altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilita delle operazioni

costituisce causa di risoluzione del contratto.

4-bis 4) L’Appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione alla

Firenze Parcheggi ed alla Prefettura di Firenze della notizia

dell’inadempimento della propria controparte

(subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilita finanziaria.

4-bis 5) Il mancato rispetto delle disposizioni in materia di tracciabilita dei

flussi finanziari comporta 1’applicazione delle sanzioni previste dall’art. 6

della legge 136 del 2010, oltre alla nullita ovvero alla risoluzione del

contratto nei casi espressamente previsti da detto articolo.

4-bis 6) Conto corrente di origine: IBAN IT29G0616002800000085188C00

Intestato alla Firenze Parcheggi S.p.A.

Conto corrente di destinazione: IBAN ...cooiiiiiiiiiiiiiiiiiniin. Banca

i i ,codice fiscale ..................... ;
i i ,codice fiscale ..................... ;
i i ,codice fiscale ..................... ;

Art. 5 — RUP per la fase di esecuzione, Responsabile del servizio di

prevenzione e protezione della Committente - Responsabile Tecnico

dell.’ Appaltatore




5.1 Il RUP per la fase di esecuzione del presente contratto ¢ 1I’arch. Richard

Cammarano.

5.2 1l Direttore dei Lavori (DL) ¢ il Dr. Giovanni Ghini

5.3 La Committente inoltre designa quale Responsabile del servizio di

prevenzione e protezione L’Ing. Maurizio Bianchi.

5.4 L’Appaltatore designa quale Responsabile dell’appalto il sig.

........................ , che sara legittimato per conto della stessa Impresa a

ricevere gli ordini di servizio e le direttive impartite dal RUP, ed a

sottoscrivere atti e documenti che non comportino modifiche delle

pattuizioni contrattuali.

Art. 6 - Rispetto accordo in materia salvaguardia occupazione. Tratta

mento e tutela dei lavoratori

L’ Appaltatore si impegna al rispetto delle norme del CCNL di riferimento in

materia di salvaguardia dell’occupazione.

N

L’ Appaltatore ¢ obbligato ad eseguire i lavori oggetto dell'appalto, nel

rispetto delle norme dettate a tutela dei lavoratori. A garanzia dei predetti

obblighi, secondo quanto disposto dall’art. 30 del d.lgs. 50/2016, il DL

operera una ritenuta dello 0,5% sull’importo netto progressivo dei lavori.

L’ Appaltatore consegnera al DL entro cinque giorni dalla sottoscrizione del

presente contratto un elenco nominativo di tutto il personale impiegato

nell’esecuzione dei lavori.

L’ Appaltatore ¢ tenuta all’esatta osservanza di tutte le leggi, regolamenti e

norme vigenti in materia, nonché eventualmente entrate in vigore nel corso

dei lavori.

In particolare, L’ Appaltatore si obbliga:
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- ad applicare integralmente il contratto nazionale di lavoro per gli operai

dipendenti dalle aziende industriali edili e affini e gli accordi locali e

aziendali integrativi dello stesso, in vigore per il tempo e nella localita in cui

si svolgono i lavori, anche qualora non sia aderente alle associazioni

stipulanti o receda da esse e indipendentemente dalla natura industriale o

artigiana, dalla struttura o dalle dimensioni dell’ Appaltatore stessa e da ogni

altra sua qualificazione giuridica;

- al regolare assolvimento degli obblighi contributivi in materia

previdenziale, assistenziale, antinfortunistica e in ogni altro ambito tutelato

dalle leggi speciali.

L’ Appaltatore ¢ responsabile nei confronti della Firenze Parcheggi

dell’osservanza delle norme anzidette da parte degli eventuali subappaltatori

nei confronti dei rispettivi dipendenti, anche nei casi in cui il contratto

collettivo non disciplini I’ipotesi del subappalto.

Firenze Parcheggi S.p.A. si riserva di verificare [1’attuazione delle

disposizioni di cui alla legge 199 del 29 ottobre 2016 in materia di cd. lotta

al caporalato.

In ogni momento il DL o il RUP possono richiedere all’ Appaltatore ed ai

subappaltatori copia del libro unico, nonché i documenti di riconoscimento

del personale presente in cantiere e verificarne la effettiva iscrizione nel

libro unico dell’ Appaltatore o del subappaltatore autorizzato.

Ai sensi degli articoli 18, comma 1, lettera u), 20, comma 3 e 26, comma 8,

Decr. Lgs. n. 81 del 2008, L’ Appaltatore ¢ obbligata a fornire a ciascun

soggetto occupato in cantiere una apposita tessera di riconoscimento,

impermeabile ed esposta in forma visibile, corredata di fotografia,
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contenente le generalita del lavoratore e I’indicazione del datore di lavoro.

L’ Appaltatore risponde dello stesso obbligo anche per il personale dei

subappaltatori autorizzati. I lavoratori sono tenuti ad esporre detta tessera di

riconoscimento. Agli stessi obblighi devono ottemperare anche i lavoratori

autonomi che esercitano direttamente la propria attivita nei cantieri e il

personale presente occasionalmente in cantiere che non sia dipendente

dell’ Appaltatore o degli eventuali subappaltatori (soci, artigiani di ditte

individuali senza dipendenti, professionisti, fornitori esterni e simili); tutti i

predetti soggetti devono provvedere in proprio.

Sono a carico dell’ Appaltatore:

1) I’onere di valersi di maestranze specializzate cosi come meglio precisato

nel presente contratto e nel Capitolato;

2) l'osservanza delle disposizioni di legge sull’assunzione obbligatoria o

preferenziale di qualsiasi natura;

3) il versamento dei contributi e I’assolvimento degli oneri derivanti

dall’osservanza delle vigenti leggi, decreti e disposizioni, nonché quelle che

potranno intervenire nel corso del presente appalto, relativi alle

assicurazioni varie degli operai dipendenti contro gli infortuni sul lavoro,

disoccupazione involontaria, invalidita e vecchiaia;

4) il rispetto delle norme in materia di immigrazione;

5) la comunicazione al direttore dell’esecuzione, entro i limiti prefissati

dalla stessa di tutte le notizie relative all’impiego della mano d’opera. Per

ogni giorno di ritardo rispetto alla data fissata per I’inoltro delle notizie

suddette verra applicata una multa pari al 10% della penalita prevista dal

presente contratto;
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6) I'obbligo di fornire mensilmente al direttore dell’esecuzione 1’importo

netto dei lavori eseguiti nel mese, nonché il numero delle giornate operaie

impiegate nello stesso periodo;

7) la spesa per la gratuita profilassi e cura, a beneficio dell’operaio, secondo

quanto stabilito dalle leggi ove dovuta;

8) la fornitura dell’acqua da usare per i lavori e dell’acqua potabile per gli

operai addetti ai medesimi.

Nel caso di mancato rispetto dei predetti obblighi e prescrizioni la Stazione

Appaltante potra agire come per legge, anche in via sostitutiva. Nel caso di

mancato inserimento delle predette clausole nei contratti sottoscritti tra

I'Appaltatore e suoi subcontraenti subappaltatori e cottimisti, la Stazione

Appaltante potra: negare o dichiarare decaduta la relativa autorizzazione e

sospendere il pagamento delle prestazioni eseguite; vietare 1'esecuzione e/o

la prosecuzione di lavori da parte dei soggetti inadempienti; ordinare loro la

rimozione (a loro cura e spese, ovvero anche d'ufficio ma a loro spese) delle

lavorazioni eseguite e il ripristino dello stato dei luoghi. Salva ogni ulteriore

loro responsabilita, da far valere presso le competenti sedi e salvo il diritto

per la Stazione Appaltante al risarcimento dei danni subiti in conseguenza

dei predetti inadempimenti, ivi compresa altresi espressamente la possibilita

di applicare la penale in danno dell'Appaltatore nei casi di conseguente

ritardo nell'esecuzione, ovvero di avviare - sussistendone i presupposti di

legge - il procedimento di risoluzione del contratto di appalto in suo danno.

Anche per l'inadempimento di subappaltatori subcontraenti e cottimisti ai

predetti obblighi, 1'Appaltatore ¢ responsabile nei confronti della Stazione

Appaltante.
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La Stazione Appaltante ¢ tenuta ad avviare le procedure, anche di intervento

sostitutivo, disciplinate dall'art. 30 del Codice. Nel caso di esperimento di

tali procedure, sulle somme il cui pagamento fosse eventualmente sospeso

nei confronti degli esecutori, non correranno i termini di pagamento e non

matureranno quindi interessi legali o moratori a favore di questi ultimi, fino

a positiva definizione delle procedure medesime.

In ogni caso, sussiste la responsabilita solidale dell'Appaltatore con i suoi

subappaltatori subcontraenti e cottimisti, per l'osservanza delle predette

normative, nei limiti delle prestazioni rese nell'ambito dell'appalto e dei

relativi subappalti subcontratti e cottimi.

La Stazione Appaltante potra in ogni momento chiedere all'Appaltatore

prova dell'adempimento (da parte dell'Appaltatore medesimo, nonché di

ogni subappaltatore, subcontraente o cottimista) agli obblighi retributivi,

contributivi e di sicurezza, a tutela dei lavoratori impiegati nell'esecuzione.

Potranno essere utilizzate come per legge a copertura di eventuali

inadempimenti ai predetti obblighi le somme trattenute a garanzia nella

misura dello 0,5% ai sensi dell'art. 30 del Codice.

Nel caso di relative contestazioni o fondato timore di inadempienze

retributive o contributive da parte dell'Appaltatore o dei suoi subappaltatori

subcontraenti e cottimisti, la Stazione Appaltante, per i due anni successivi

all'ultimazione delle opere ovvero successivi alla cessazione dell'appalto o

alla consegna delle opere se posteriori, potra motivatamente trattenere € non

svincolare le predette garanzie oppure corrisponderne il pagamento a

condizione che I'esecutore presti idonea garanzia o fideiussione, per

14




l'eventuale applicazione delle conseguenze di cui all'art. 29 del d.lgs.

276/2003, a tutela dei lavoratori.

In ogni caso, il mancato adempimento ai predetti obblighi da parte

dell’ Appaltatore (o dei subappaltatori, subcontraenti e cottimisti) conferisce

alla Stazione Appaltante il diritto di agire contro il soggetto che abbia

rilasciato la garanzia fideiussoria di cui all’art. 103 del Codice.

L’ Appaltatore deve esibire al direttore dell’esecuzione prima della data del

verbale di avvio dell'esecuzione, ogni prescritta denuncia del lavoro iniziato

agli enti previdenziali e assicurativi, e copia della polizza di assicurazione

contro gli infortuni, che dovra perdurare per tutta la durata dell'appalto.

L’ Appaltatore deve parimenti esibire le modifiche alle denunce e polizze in

precedenza esibite entro i 14 (quattordici) giorni successivi alla modifica. I

medesimi obblighi gravano sui suoi subappaltatori, subcontraenti e

cottimisti.

Ai fini dell’emissione del certificato di pagamento di ogni stato di

avanzamento, la Stazione Appaltante acquisisce le attestazioni di regolarita

contributiva dell’ Appaltatore e di ogni suo subappaltatore o cottimista e

richiede a questi la dichiarazione circa la regolarita retributiva.

La Stazione Appaltante procede ai pagamenti in acconto (e del saldo finale)

solo a seguito di verifica, nei termini e modi di legge, circa la permanenza

del requisito di regolarita contributiva e retributiva dell’ Appaltatore e degli

eventuali subappaltatori subcontraenti e cottimisti. La Stazione Appaltante

segnala alla Direzione provinciale del lavoro ed alle altre Autorita

competenti le irregolarita eventualmente riscontrate.
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Qualora la Stazione Appaltante constati la violazione degli obblighi

contrattuali in tema di sicurezza sul lavoro, il Responsabile del

Procedimento potra applicare una sospensione del pagamento delle somme

dovute in occasione del primo stato di avanzamento successivo alla

rilevazione della violazione predetta. La sospensione sara in misura

corrispondente all'inadempimento dell'esecutore.

In ogni caso, per qualsivoglia violazione agli obblighi di cui al presente

articolo, la Stazione Appaltante per il tramite del RUP e/o del direttore

dell’esecuzione, ordinera all’ Appaltatore e suo tramite ai suoi subappaltatori

subcontraenti e cottimisti, I'immediato adeguamento alla normativa in

materia di sicurezza ed a tutela dei lavoratori. La mancata ottemperanza

dell’ Appaltatore costituisce grave inadempimento agli obblighi contrattuali

e pertanto potra dare luogo alla risoluzione del contratto e ad ogni ulteriore

eventuale conseguenza di legge. Il RUP dovra diffidare 1'Appaltatore o altro

esecutore ed intimargli di adempiere e il relativo pagamento sospeso sara

corrisposto soltanto nel caso e nel momento in cui 1'Appaltatore o

l'esecutore inadempiente dimostri alla Stazione Appaltante di aver sanato la

propria posizione e aver posto rimedio alle violazioni rilevate. Le relative

valutazioni sono di competenza del RUP, al quale riferisce il direttore

dell’esecuzione, per quanto a sua diretta conoscenza.

Le violazioni della tutela retributiva ovvero previdenziale e assicurativa e

comunque le violazioni ai predetti obblighi menzionati nel presente articolo,

saranno segnalate alle competenti Autorita, ivi compresi e specialmente:

I’Ispettorato del Lavoro ed i competenti Enti previdenziali ed assicurativi.
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Per le sospensioni di pagamento di cui sopra I’ Appaltatore non pud opporre

eccezioni alla Stazione Appaltante né richiedere il risarcimento danni.

Il pagamento all’ Appaltatore di tali ulteriori somme accantonate non sara

effettuato sino a quando dall’Ispettorato del Lavoro, o altra autorita

competente, non sia accertato che gli obblighi predetti sono stati

integralmente adempiuti.

Sulle somme detratte non saranno corrisposti interessi per qualsiasi titolo.

Oltre a provvedere alle assicurazioni e provvidenze obbligatorie, nei modi e

termini di legge, rimangono ad esclusivo carico dell’ Appaltatore i soccorsi

ai feriti, ivi comprese le prime immediate cure di assistenza medica e

farmaceutica.

Art. 7 - Rispetto del D.Lgs. 9 aprile 2008 , n. 81 e della L.R. Toscana n.

38 del 2007. Sicurezza nei cantieri

L’ Impresa ¢ tenuta all’osservanza delle disposizioni del D. Lgs. 9 aprile

2008, n. 81 e s.m.

L’Impresa dovra ottemperare alle norme relative alla prevenzione degli

infortuni dotando il personale di indumenti appositi e di mezzi di protezione

atti a garantire la massima sicurezza in relazione ai servizi svolti e dovra

adottare tutti i procedimenti e le cautele atti a garantire I'incolumita delle

persone addette e dei terzi.

Trattandosi di attivita per le quali non sono previsti lavori edili o di

ingegneria civile di cui all’allegato X del D.Lgs. 81/2008, le lavorazioni

oggetto del presente contratto rientrano tra le attivita escluse ai sensi

dell’art. 89 del suddetto Decreto Legislativo, per le quali non si applicano le

disposizioni relative alle misure per la salute e sicurezza nei cantieri
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temporanei o mobili. Conseguentemente, le Parti si danno reciprocamente

atto che non si rende necessaria la redazione del Piano di Sicurezza e

Coordinamento.

Ai fini della sicurezza, ai sensi del d.lgs. 81/2008 ¢ stato nominato un

coordinatore della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione delle

opere cosi come prescritto dall'art. 90, in possesso dei requisiti di cui all'art.

98 del d.1gs. 81/2008, che opera secondo 1'art. 92 del medesimo.

L'Appaltatore ed i suoi subappaltatori subcontraenti e cottimisti sono

obbligati al rispetto delle norme e prescrizioni contenute nei documenti

prescritti e redatti ai fini della sicurezza, secondo le disposizioni impartite

dal DEC e dal responsabile per la sicurezza. A richiesta del DEC, e suo

tramite, saranno tenuti a documentare 1'adempimento ai predetti obblighi e a

rendicontarne e comprovarne le spese alla Stazione Appaltante. Ove

obblighi e spese per gli oneri di sicurezza non risultino rendicontati

comprovati e documentati, la Stazione Appaltante potra sospendere il

relativo pagamento ed ordinare 1'adempimento; persistente 1'inadempimento,

potra agire per la risoluzione del contratto di appalto ovvero dichiarare la

decadenza dell'autorizzazione al subappalto o subcontratto o cottimo e

comunque ordinare la cessazione delle lavorazioni da parte dell'esecutore

inadempiente. Ferme in ogni caso le responsabilita dell'Appaltatore e di ogni

esecutore.

N

L’Impresa ¢ tenuta ad informare e formare adeguatamente il proprio

personale circa i rischi specifici esistenti nell’ambiente in cui ¢ destinata ad

operare, rilevabili dal documento di valutazione dei rischi di cui all’articolo

16, comma 1, lettera c) della L.R. Toscana 13 luglio 2007 n. 38, ed a

18




comunicare alla Committente i rischi specifici derivanti dalla sua attivita

che verranno introdotti nell’ambiente stesso.

Ai sensi dell’art. 23 della L.R. Toscana 13 luglio 2007 n. 38 I'Impresa ¢

tenuta:

a) ad adottare efficaci sistemi di rilevazione per rendere documentabili in

tempo reale le presenze di tutti i lavoratori presenti a qualunque titolo nei

cantieri, nonché a detenere presso il cantiere la documentazione idonea a

dimostrare la regolarita dei rapporti di lavoro intercorrenti con i lavoratori

stessi, secondo modalita individuate dal regolamento di cui all’articolo 66,

comma 1, lett. b) della legge regionale, qualora in vigore;

b) a svolgere momenti formativi mirati al singolo intervento oggetto

dell’appalto ed alle specifiche problematiche sulla sicurezza emerse anche

in occasione degli incontri di cui al comma 2;

c) assicurare che gli interventi di formazione idonea e sufficiente siano

estesi altresi ad ogni soggetto che, a qualunque titolo, anche di lavoro

autonomo, si trovi ad operare nel cantiere.

Gli interventi formativi di cui sopra devono prevedere un modulo

informativo di ingresso per tutti i lavoratori operanti in cantiere, elaborato

con tecniche di comprensione adeguate al superamento di eventuali barriere

linguistiche, da implementare in coincidenza di eventuali significative

variazioni del ciclo produttivo.

N

L’Impresa ¢ tenuta ad informare immediatamente la Committente di

qualsiasi atto di intimidazione commesso nei suoi confronti nel corso del

contratto con la finalita di condizionarne la regolare e corretta esecuzione.

Art. 8 — Divieto di interruzione o sospensione del lavoro. Scioperi
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In nessun caso I’Impresa potra interrompere o sospendere 1I’espletamento del

lavoro, con espressa rinuncia all’eccezione di inadempimento di cui all’art.

1460 c.c.

Qualora nel corso del contratto si verifichino scioperi o cause di forza

maggiore che impediscano I'espletamento del lavoro, Firenze Parcheggi avra

diritto di detrarre dal corrispettivo spettante all’Impresa gli importi

corrispondenti al servizio non svolto.

L'Impresa ¢ tenuta ove possibile a dare preventiva e tempestiva

comunicazione alla Firenze Parcheggi dello sciopero.

Art. 10 — Varianti

Firenze Parcheggi si riserva la facolta di introdurre, in corso di esecuzione,

quelle varianti che riterra necessarie, nell’interesse della buona riuscita e

dell’economia dell'esecuzione, che saranno disposte contabilizzate e

remunerate conformemente a quanto previsto dal d.Igs. 50/2016.

In ogni caso, in conseguenza della variante, I’Impresa non avra diritto ad

alcun indennizzo, risarcimento del danno o pretesa di sorta, ai quali per

quanto occorrer possa espressamente rinuncia, impegnandosi fin d’ora

I’Impresa ad accettare dette variazioni.

Nessuna variazione o addizione rispetto alle prestazioni oggetto del

contratto puo essere introdotta dall’ Appaltatore se non ¢ disposta dal DL

preventivamente approvata dagli organi competenti per Firenze Parcheggi.

Le varianti in corso d’opera possono essere ammesse nei limiti di cui all'art.

106 del Codice.

Delle variazioni apportate dall'Appaltatore senza la preventiva necessaria

approvazione, potra essere ordinata la eliminazione a cura e spese
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dell’ Appaltatore stesso, o potra anche essere eseguita a cura della Stazione

Appaltante e a spese dell'Appaltatore, salvo in ogni caso il risarcimento

dell’eventuale danno alla Stazione Appaltante. Quanto all'addebito

all'Appaltatore dei relativi costi si applicano le previsioni di legge e potra

essere operata la compensazione automatica con le somme dovute dalla

Stazione Appaltante per i pagamenti in acconto e saldo per le prestazioni

eseguite.

Art. 11 - Certificato di regolare esecuzione e collaudo

Il responsabile unico del procedimento controlla I'esecuzione del contratto

congiuntamente al DL. Il controllo sara effettuato in contraddittorio fra le

parti.

Per certificare che 1'oggetto del contratto in termini di prestazioni, obiettivi e

caratteristiche tecniche, economiche e qualitative sia stato realizzato ed

eseguito nel rispetto delle previsioni contrattuali e delle pattuizioni

concordate in sede di aggiudicazione o affidamento sara eseguita verifica di

conformita.

La verifica di conformita deve avvenire non oltre sei mesi dall'ultimazione

delle attivita contrattuali e si conclude con 1’emissione del certificato di

regolare esecuzione ai sensi e per gli effetti dell’art. 102 c. 2 ultimo

capoverso del D. Lgs. 50/2016 rilasciato dal responsabile unico del

procedimento su richiesta del direttore dell’esecuzione.

All’esito positivo del certificato di regolare esecuzione, il responsabile

unico del procedimento rilascia il certificato di pagamento ai fini

dell'emissione della fattura a saldo da parte dell'esecutore. Il certificato di

pagamento ¢ rilasciato non oltre il novantesimo giorno dall'emissione del
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certificato di regolare esecuzione e non costituisce presunzione di

accettazione dell'opera, ai sensi dell'articolo 1666 secondo comma, del

codice civile.

Salvo quanto disposto dall’articolo 1669 del codice civile, I’esecutore

risponde per la difformita ed i vizi dell’opera, ancorché riconoscibili, purché

denunciati da Firenze Parcheggi entro 24 (ventiquattro) mesi

dall’ultimazione dei lavori riconosciuta e accettata.

L’esecutore e il responsabile del servizio dei lavori devono utilizzare la

massima diligenza e professionalita, nonché improntare il proprio

comportamento a buona fede, al fine di evidenziare tempestivamente i vizi e

i difetti riscontabili nonché le misure da adottare per il loro rimedio.

Art. 12 — Manutenzione e custodia dei beni forniti, dei mezzi utilizzati,

dei cantieri, delle opere realizzate o installate

Sono spese generali comprese nel corrispettivo dell'appalto e percio a carico

dell’ Appaltatore tutte le spese per la custodia e la manutenzione dei beni

forniti, dei mezzi utilizzati, delle opere realizzate o installate, fino

all'emissione del certificato di regolare esecuzione.

Per tutto il periodo intercorrente fra 1’esecuzione e 1’emissione del

certificato di regolare esecuzione, salve le maggiori ed ulteriori

responsabilita sancite tra l'altro dal codice civile, 1’ Appaltatore ¢ quindi

garante delle opere e delle forniture, anche per vizi non occulti,

obbligandosi a sostituire i materiali che si mostrassero non rispondenti alle

prescrizioni contrattuali ed a riparare tutti i guasti e le degradazioni che

dovessero verificarsi anche in conseguenza dell’uso, purché corretto, delle

opere. In tale periodo la manutenzione dovra essere eseguita nel modo piu
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tempestivo ed in ogni caso, sotto pena d’intervento ed esecuzione d’ufficio

(a carico e in danno dell'Appaltatore), nei termini prescritti dal direttore

dell’esecuzione.

Art. 13 — Presa in consegna dell’opera. Pagamento della rata di saldo

Successivamente all’emissione del certificato di regolare esecuzione e

collaudo, le forniture e opere saranno prese in consegna dalla stazione

appaltante.

Il pagamento della rata di saldo, non costituisce presunzione di accettazione

ai sensi dell’articolo 1666, comma 2, del codice civile.

Art. 14 — Responsabilita per vizi e difformita. Responsabilita

dell’appaltatore

Si applicano gli artt. 1667, 1668 e 1669 del codice civile e, pertanto, la

garanzia e la responsabilita dell’ Appaltatore per ogni difformita e vizio delle

forniture e opere.

L'Appaltatore ¢ comunque tenuto al risarcimento dei danni in caso di sua

colpa ai sensi dell’art. 1668 comma 2 del codice civile.

I controlli e le verifiche eseguite da Firenze Parcheggi nel corso dell'appalto

non escludono e non limitano la responsabilita dell'Appaltatore per vizi,

difetti e difformita delle forniture e opere, di parte di esse, o dei materiali

impiegati, né la garanzia dell'Appaltatore stesso per le parti di lavoro e

materiali gia controllati. Tali controlli e verifiche non determinano

lI'insorgere di alcun diritto in capo all'Appaltatore, né alcuna preclusione in

capo a Firenze Parcheggi.

Gli eventuali danni causati da forza maggiore dovranno essere denunciati

dall'Appaltatore al direttore dell’esecuzione entro cinque giorni dall'evento;
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il direttore dell’esecuzione provvedera alle attivita conseguenti e 1'eventuale

risarcimento sara deciso dal RUP sentito il direttore dell’esecuzione.

Ai sensi dell'art. 138 comma 1 lettera d) del DPR 207/2010, &

contrattualmente stabilito che non saranno considerati come danni di forza

maggiore i difetti che dovessero manifestarsi relativamente delle forniture e

opere in conseguenza del normale utilizzo e delle condizioni

meteorologiche, seppure avverse, dovendo invece 1’ Appaltatore provvedere

a riparare tali danni a sua cura e spese. I danni risarcibili per causa di forza

maggiore non saranno mai risarciti all'Appaltatore in misura superiore al

50% del valore delle parti delle forniture e opere che hanno subito il

danneggiamento e comunque non potranno cumulativamente mai eccedere

il 5% dell'importo del contratto.

L’ Appaltatore ¢ 1I’unico responsabile dell’esecuzione delle forniture e opere

appaltate in conformita alle migliori regole dell’arte, della rispondenza di

dette opere e parti di esse alle condizioni contrattuali, del rispetto di tutte le

norme di legge e di regolamento.

Sara obbligo dell’ Appaltatore adottare nell’esecuzione tutti i provvedimenti

e le cautele necessarie per garantire 1’incolumita degli operai e rimane

stabilito che egli assumera ogni ampia responsabilita sia civile che penale

nel caso di infortuni, della quale responsabilita si intende quindi sollevato il

personale preposto alla direzione e sorveglianza.

Le disposizioni impartite dal direttore dell’esecuzione, la presenza nei

cantieri del personale di assistenza e sorveglianza, 1’approvazione dei tipi,

procedimenti e dimensionamenti strutturali e qualunque altro intervento

devono intendersi esclusivamente connessi con la miglior tutela della
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Stazione Appaltante e non diminuiscono la responsabilita dell’ Appaltatore,

che sussiste in modo assoluto ed esclusivo dalla consegna dei lavori al

collaudo, fatto salvo il maggior termine di cui agli art. 1667-1669 del codice

civile.

L’ Appaltatore ha 1’obbligo di informare immediatamente la Stazione

Appaltante di qualsiasi atto di intimidazione commesso nei suoi confronti

nel corso del contratto con la finalita di condizionarne la regolare e corretta

esecuzione. La violazione di tale obbligo costituisce causa di risoluzione del

contratto (ex art. 24 comma 1 della LR n°13 del 29/02/2008).

Art. 15 — Durata giornaliera dei lavori. Cartelli indicatori

Per la posa in opera o per la consegna delle forniture, 1’orario giornaliero di

Javoro Sara .....oveeeeee s

E’ fatto obbligo all’Appaltatore di eseguire a propria cura e spese la

fornitura e collocazione, nei punti indicati dal direttore dell’esecuzione,

degli appositi cartelli indicativi dei lavori, con tutte le indicazioni di legge e

quelle imposte dal direttore dell’esecuzione.

Art. 16 — Clausola risolutiva espressa

Il presente contratto si risolvera di diritto, senza necessita di costituzione in

mora, ma a seguito della semplice contestazione dell'inadempienza ai sensi

dell'art. 1456 cod. civ., in caso di:

a) mancato o tardivo avvio dei lavori nei tempi e con le modalita indicate

nel capitolato speciale;

b) carenze o difformita rispetto a quanto previsto dagli atti di gara, a quanto

indicato dall’Impresa nell’offerta formulata in sede di gara ovvero a quanto
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prescritto dal Capitolato e dai relativi allegati ed in particolare dalla

Relazione Tecnica;

c) gravi o ripetuti inadempimenti, prestazioni effettuate con negligenza,

evidente lentezza ovvero non a regola d'arte, anche relativamente alle

prestazioni straordinarie, ovvero carenza nel rifornimento dei prodotti

igienici indicati nel capitolato speciale;

e) ingiustificata interruzione delle lavorazioni.

Art. 17 — Penali

Per ogni inadempimento riscontrato nell’esecuzione del servizio, salvo il

risarcimento del maggior danno, saranno applicate le seguenti penali:

a) € 500,00 per ogni giorno di ritardo nell’esecuzione dei lavori rispetto al

termine indicato nel precedente art. 3;

b) € 100,00 per ogni giorno di mancata compilazione del registro di

presenza, in entrata o in uscita, in una singola struttura. Nel caso manchino

le presenze presso piu strutture si applicheranno le suddette penali per

ciascuna di esse;

¢) € 300,00 ogni volta in cui verra riscontrata una non adeguata qualita delle

lavorazioni, fermo restando 1’obbligo dell’Impresa di ripeterle in modo da

assicurare la realizzazione a perfetta regola d’arte, nonché la corrispondenza

al Capitolato ed alla Relazione;

d) € 300,00 ogni volta in cui verra riscontrata una non adeguata qualita delle

apparecchiature fornite e/o messe in opera, fermo restando 1’obbligo

dell’Impresa di sostituirle in modo da assicurare la corrispondenza al

Capitolato ed alla Relazione;
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e) € 80,00 per ogni giorno in cui il personale prestera servizio in mancanza

della divisa o in mancanza di cartellino di riconoscimento ben esposto.

In caso di inadempimento presso piu strutture si applicheranno le suddette

penale per ciascuna di esse.

L’inadempimento che si protragga per piu giorni dara luogo all’applicazione

della penale per ogni singolo giorno.

N

L’Impresa riconosce che I'importo della penale ¢ congruo tenuto conto

dell’interesse della Firenze Parcheggi alla corretta esecuzione del servizio,

accetta la penale e rinuncia fin d’ora a sollevare qualsivoglia eccezione al

riguardo.

La Firenze Parcheggi ha facolta di applicare le penali anche rivalendosi

sulla polizza fideiussoria di cui all’art. 14.

Art. 18 — Responsabilita ed assicurazione

L’Impresa sara esclusivo responsabile per danni a persone (ivi compresi i

dipendenti dell’Impresa e di Firenze Parcheggi, oltre che i terzi), animali e

cose (anche se di proprieta di Firenze Parcheggi o di terzi, quali ad esempio

i veicoli dei clienti di Firenze Parcheggi) - a qualsiasi causa dovuti,

sempreché imputabili alla stessa - che si verifichino nell’espletamento delle

lavorazioni oggetto del presente atto, per tutto il periodo dell’affidamento.

Contestualmente alla sottoscrizione del presente contratto 1'Impresa

consegna alla Committente:

polizza assicurativa del tipo C.A.R. (“Constructor’s All Risks” "Tutti i

rischi del costruttore™), vincolata a favore della Committente con validita

fino all’emissione del certificato di regolare esecuzione, a copertura di ogni

rischio nella realizzazione degli interventi e per danni da qualsiasi causa

27




determinati, compreso il rischio della Committente ed in particolare del

rischio per, danni alle opere in costruzione, con massimale non inferiore ad

€ 150.000,00; danni alle opere preesistenti, con massimale non inferiore ad

€ 500.000,00; responsabilita civile verso terzi, con massimale non inferiore

ad

€ 1.000.000,00.

Eventuali risarcimenti di danni che, per qualsiasi motivo, non fossero

coperti dalla polizza assicurativa resteranno ad esclusivo carico

dell'Tmpresa.

Art. 19 — Cauzione

A garanzia dell'esatto adempimento di tutte le obbligazioni assunte col

presente atto, L’Appaltatore consegna a Firenze Parcheggi -

contestualmente alla sottoscrizione del presente contratto - fideiussione

bancaria (o polizza assicurativa) rilasciatada ............ polizzan. ............

a garanzia dell’adempimento di tutte le obbligazioni del contratto di importo

PAIl @ € Lo e ai sensi dell’art.

103 del D.Lgs. n.50/2016, con la rinuncia al beneficio della preventiva

escussione del debitore principale ed all’eccezione di cui all’art. 1957,

comma 2, c.c., e la sua operativita entro quindici giorni a semplice richiesta

della Committente, valida fino al rilascio del certificato di regolare

esecuzione;

In ogni caso di escussione - anche parziale - della garanzia, L’ Appaltatore ¢

obbligata a ricostituirla immediatamente, pena la risoluzione del presente
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contratto ai sensi dell’art. 1456 cod. civ., senza necessita di costituzione in

mora e salvo il risarcimento del danno.

Art. 20 — Garanzia dei prodotti installati

In conformita con le previsioni del Capitolato e dell’offerta formulata dalla

............................ , L’ Appaltatore garantisce per la durata di ... anni

[non meno di cinque anni] dalla data odierna che i prodotti installati

...................... [descrivere oggetto della garanzia] .

Art. 21 — Subappalto

...................... [nei limiti indicati in offerta] .

21.1 L’Appaltatore avra facolta di affidare I’esecuzione delle opere in

subappalto previa autorizzazione della Committente ed alle condizioni e nei

limiti stabiliti dal D.lgs. 50/2016.

21.2 L’ Appaltatore da atto di essere consapevole che la Committente non

provvedera a corrispondere ai subappaltatori ed ai cottimisti gli importi dei

servizi dagli stessi eseguiti.

21.3 E’ fatto obbligo all’ Appaltatore di trasmettere, entro 20 giorni dalla

data di ciascun pagamento effettuato nei confronti dei subappaltatori e

cottimisti, copia delle relative fatture quietanzate.

21.4 11 subappalto non comporta alcuna modificazione agli obblighi e agli

oneri dell’ Appaltatore che rimane unica e sola responsabile nei confronti

della Committente di quanto subappaltato ed ¢ responsabile dei danni che

dovessero derivare alla stessa Committente o a terzi.

Articolo 22 - Incedibilita dei crediti

Ove non espressamente consentito da Firenze Parcheggi, i crediti derivanti
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dai contratti non possono formare oggetto di cessione o di delegazione o di

mandato all’incasso o di qualsiasi altro atto di disposizione verso terzi.

Art. 23 - Comunicazioni

Le comunicazioni tra la Firenze Parcheggi e I'Impresa - e viceversa

potranno - essere effettuate tramite PEC agli indirizzi ...................

oppure tramite fax ......................

Art. 24 — Foro competente

In caso di controversia, foro competente, unico ed esclusivo sara quello di

Firenze. E’ esclusa la clausola compromissoria.

Art. 25 — Registrazione. Oneri e spese contrattuali

Il presente contratto verra registrato solo in caso d’uso.

Ove dovute, sono a carico dell'Appaltatore tutte le spese di bollo e registro,

della copia del contratto e dei documenti e disegni di progetto. Sono altresi a

suo carico le spese di pubblicazione.

Se al termine dei lavori, per intervenute varianti o altra causa, il valore del

contratto risultera maggiore di quello originariamente previsto, ¢ obbligo

dell'Appaltatore provvedere all'assolvimento dell'onere tributario mediante

pagamento delle maggiori imposte dovute sulla differenza. Il pagamento

della rata di saldo e lo svincolo della cauzione da parte della Stazione

Appaltante saranno subordinati alla dimostrazione dell'eseguito versamento

delle maggiori imposte, dove dovute. Se al contrario al termine dei lavori il

valore del contratto risultera minore di quello originariamente previsto, la

Stazione Appaltante rilascera apposita dichiarazione ai fini del rimborso

secondo le vigenti disposizioni fiscali delle maggiori imposte eventualmente

pagate.
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La liquidazione delle spese suddette ¢ fatta, in base alle tariffe vigenti, dal

dirigente dell'ufficio presso cui ¢ stato stipulato il contratto.

Inoltre, sono pure a carico dell'affidatario tutte le spese di bollo inerenti agli

atti occorrenti per la gestione dell'esecuzione.

Art. 26 — Norme applicabili

Per quanto non diversamente disposto dal presente contratto e dal progetto

esecutivo trovano applicazione il Decr. Lgs. 50/2016 ed il D.P.R. 207 del

2010.

L’ Appaltatore inoltre dichiara:

- a) di aver ricevuto comunicazione dalla Firenze Parcheggi circa le

dettagliate informazioni sui rischi specifici (art. 26, comma 1, lett. b, del

Dlgs 81 del 2008) e di averne preso visione sul sito

http://www.firenzeparcheggi.it/docs/files/duvri.pdf e cid0 anche con

riferimento alle dettagliate informazioni sui rischi specifici connessi alle

prestazioni da espletarsi all'interno degli ambienti di Firenze Parcheggi;

- b) di aver ricevuto I’informativa ex art. 13 D.Lgs. 196/2003 in allegato e,

come previsto dal decreto medesimo, con la sottoscrizione del presente atto,

dichiara di esprimere il proprio consenso ai trattamenti riguardanti i dati

personali riportati sul presente atto o riportati nei documenti e/o

dichiarazioni e/o comunicazioni prodotti successivamente a Firenze

Parcheggi in conseguenza delle finalita, degli obblighi e degli adempimenti

ivi previsti;

- ¢) lassenza di cause ostative alla partecipazione alle procedure di

affidamento di contratti pubblici di cui all’art.80 D.Lgs. n. 50 del 2016,
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fermo restando che Firenze Parcheggi si riserva di verificare la sussistenza

di tali requisiti;

- d) di conoscere il vigente Modello Organizzativo (Dlgs231/2001) ed il

connesso Codice Etico di Firenze Parcheggi S.p.A., accettandone ogni

clausola in particolare per quanto concerne le possibili violazioni e le

relative sanzioni in esso previste.

- e) di prendere atto che la Firenze Parcheggi ¢ soggetto certificato SA8000

e dichiara conseguentemente di uniformare il proprio comportamento ai

principi di responsabilita sociale stabiliti dalla norma SA 8000, fornendo

tutta la collaborazione necessaria per I’espletamento delle attivita di audit

pianificate da Firenze Parcheggi e per implementare azioni correttive per

risolvere eventuali non conformita riscontrate.

- f) di prendere atto che, essendo Firenze Parcheggi soggetto certificato ISO

50001 sono previsti controlli accurati nella valutazione dei parametri legati

al consumo specifico di energia e la relativa classe di efficienza dei lavori

oggetto del contratto, ai fini di ridurre/limitare i consumi di energia.

Firenze Parcheggi S.p.A. L’Impresa

Ai sensi e per gli effetti degli art. 1341 e ss. c.c. le Parti dichiarano di aver

posto particolare attenzione e di approvare specificamente gli articoli 1, 2, 3,

4,5,6,7,8,9,10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 23 e 24 del presente

contratto.

L’Impresa
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Allegati:

a) capitolato speciale;

b) documento unico di valutazione rischi interferenze (DUVRI)

¢) cauzione definitiva

INFORMATIVA AI SENSI DELL’ART. 13 DEL D.LGS. 30.06.2003 N. 196

La Firenze Parcheggi S.p.A., in ottemperanza all’art. 13 del decr. Lgs 30 giugno
2003 n. 196 riportato in calce alla nota 1, informa che:

- a) i dati personali acquisiti saranno utilizzati esclusivamente ai fini

dell’adempimento delle prestazioni previste dal contratto e dai conseguenti
adempimenti fiscali;

|- b) il trattamento_dei dati avverra in modo idoneo a garantire la sicurezza e la

riservatezza e potra essere effettuato anche attraverso strumenti automatizzati che

consentano-la memorizzazione, la gestione e la trasmissione degli-stessi;
- ¢) il conferimento dei dati personali ¢ facoltativo,

- -d) in mancanza di conferimento e autorizzazione al trattamento-dei dati personali

non si potra procedere alla stipula del contratto

=e) i dati potranno essere comunicati a terzi o diffusi solo nei limiti strettamente
necessari per le finalita del punto “a” che precede e potranno venirne a
conoscenza i dipendenti della Firenze Parcheggi addetti alla gestione del

parcheggio ed alla gestione dei dati contabili e fiscali;

- f) saranno garantititi all’interessato 1| diritti di cui all’art. 7 del decr. Lgs 30
giugno 2003 n. 196 riportato in calce alla nota 2.

- g) titolare del trattamento ¢ la Firenze Parcheggi S.p.A.

1.. ART 13 - INFORMATIVA: “Il. L’interessato o la persona presso la quale sono raccolti i dati
personali sono previamente infirmati oralmente o per iscritto circa: a) le ﬁnalitd e le modalita del

ll ulLul”CllLU l/l/tt. 07110 dC;)lt.lluLl. l duu‘, U/ tu Illlll/tl(/l ubutigutul L.ll UJ(ALULIH/{LLIV(A dCll LUIUCI L.IHCIH,U dbl duti,
c) le conseguenze di un eventuale rlf uto,; d) i soggetti o le categorie di soggetti ai quali i dati

che possono venirne a conoscenza in qualita di responsabili o
incaricati, e ['ambito di diffusione dei dati medesimi; e) i diritti di cui all’articolo 7; f) gli estremi
identificativi del titolare e, se designati, del rappresentante nel territorio dello Stato ai sensi

dell’articolo 5 e del responsabile. Quando il titolare ha designato pii responsabili é indicato almeno
uno di essi, indicando il sito della rete di comunicazione le modalita attraverso le quali é conoscibile
in-modo agevole I’elenco aggiornato dei responsabili. Quando e stato designato un responsabile per—|
il riscontro all’interessato in caso di esercizio dei diritti di cui all’art.7 é indicato tale responsabile. 2.
L’informativa di cui al comma 1 contiene ance gli elementi previsti da specifiche disposizioni del |
presente codice e puo non comprendere gli elementi gia noti alla persona che fornisce i dati o la cui
conoscenza puo ostacolare in concreto l'espletamento da parte di un soggetto pubblico di funzioni
ispettive o di controllo svolte per finalita di difesa o sicurezza dello Stato oppure di prevenzione,
accertamento o repressione di reati. 3. Il Garante puo individuare con proprio provvedimento

modalita semplificate per Iinformativa fornita in particolare da servizi telefonici di assistenza e
informazione al pubblico. 4. Se i dati personali non sono raccolti presso ’interessato 'informativa di
cui al comma 1, comprensiva delle categorie di dati trattati, ¢ data al medesimo interessato all’atto
della registrazione dei dati o, quando,é prevista la loro comunicazione, non oltre la prima
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comunicazione. 5. La disposizione di cui al comma 4 non si applica quando: a) i dati sono trattati in
base ad un obbligo previsto dalla legge, da un regolamento o dalla legge comunitaria; b) i dati sono
trattati-at fini detlo svolgimento delle investigazioni difensive di cui-alla legge 7 dicembre 2000 n:397
0, comunque, per far valere o dzfendere un dmtto in sede giudiziaria, sempre che i dati siano trattati

uimento, c)

l znformatzva all’interessato comporta un impiego di mezzi che il Garante — prescrivendo eventuali
misure appropriate — dichiari manifestamente sproporzionati rispetto al diritto tutelato, ovvero si

riveli — a giudizio del Garante — impossibile”.

2.ART.7 = DIRITTO DI ACCESSO Al DATI PERSONALI ED ALTRI DIRITTI: “1. L’interessato ha
diritto di ottenere la conferma dell’esistenza o meno di dati personali che lo riguardano anche se non
ancora registrati-e la loro comunicazione in forma intelligibile. 2. L’interessato ha diritto di ottenere

lindicazione: a) dell "origine dei dati personali; b) delle finalita e modalita del trattamento, c) della
logica applicata in caso di trattamento effettuato con ['ausilio di strumenti elettronici; d) degli

estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi dell’art.5
comma 2; e) dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere
| comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualita di rappresentante designato nel territorio
dello Stato, di responsabili o incaricati. 3. L’interessato ha diritto di ottenere: a) I’aggiornamento, la

rettificazione ovvero - quando via ha interesse — l'integrazione dei dati; b) la cancellazione, la
trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di
cui non ¢ necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o

successivamente trattati; c) [’attestazione che le operazioni di cui alle lettere da “a” a “b” sono state
portate a conoscenza anche per quanto riguarda | loro contenuto di coloro ai quali i dati sono stati

comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela impossibile o comporta un
impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato. 4. L’interessato ha diritto
di-opporsi—in-tutto—o—in-parte:—a) per-motivi-legittimi—al trattamento—deidati personali che lo

riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta; b) al trattamento dei dati personali che lo
riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di

ricerche di mercato o di comunicazione commerciale”.
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