LEASING IN COSTRUENDO EX ART. 187 DEL D.LGs 50/2016
PROCEDURA APERTA FINALIZZATA ALLA ESECUZIONE DEI LAVORI DI REALIZZAZIONE DEL

NUOVO EDIFICIO POLIVALENTE A PREVALENTE DESTINAZIONE PUBBLICA E NUOVO INGRESSO
AL PLESSO DIDATTICO DELLA FACOLTA' DI ARCHITETTURA

ALLEGATO A4

RELAZIONE TECNICO EcoNOMICA (QE)



QUADRO ECONOMICO

A) IMPORTO DEI LAVORI

Al Opere edili (OG1)

A.l Opere edili (OG1) Scavi + Opere in c.a.
A2 Opere impiantistiche (OG11)

A.3 Opere strutturali in acciaio (OS18)

1.043.032,67
284.736,86
529.247,55
355.377,32

Totale dei lavori

B) IMPORTO ONERI PER LA SICUREZZA

2.212.394,40

B.1 Oneri per la sicurezza

99.277,58

Totale oneri per la sicurezza

C) IMPORTO DELL'APPALTO

D) SOMME A DISPOSIZIONE

99.277,58

2.311.671,98

D.1 Lavori propedeutici esclusi dall'appalto 5.000,00
D.2 Progettazione, spese di concorso e validazione 222.725,00
D.3 Rilievi accertamenti indagini 5.000,00
D.4 Allacciamenti pubblici servizi 30.000,00
D.5 Imprevisti 5,00% 115.583,60
815.000,00
D.6 Diritto di Superficie
e connesse spese amministrative, tecniche e notarili 4.000,00
Direzione Lavori, Coordinamento sicurezza in esecuzione,
D.7 Collaudi 92.885,41
D.8 Incentivi alla progettazione (varianti in corso d'opera) 12.000,00
D.9 Spese per attivita di consulenza e di supporto 20.000,00
D.10 Eventuali spese per commissioni giudicatrici 6.000,00
D.11 Spese per pubblicita gara 8.000,00
D.12 IVA 10% su: CeD.1,D.5 243.225,56
D.13 1IVA 22% su: D.2,D.3,D.4, D.11 58.459,50
D.14 1IVA 22% piu altre imposte su: D.7, D.8, D.9, D.10 28.794,79

D) Totale somme a disposizione

E) IMPORTO FINANZIATO (C+D)

1.666.643,86

3.978.315,84

Oltre l'importo per la manutenzione ordinaria e straordinaria da finanziare con
risorse proprie dell’Ente Aggiudicatore stimato in € 497.395,27 piu IVA, per tutta la

durata del leasing.




