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L’anno duemila________, il giorno __________del mese di ______, 

 tra le costituende part: 

 

- Società Firenze Parcheggi S.p.A., con sede in Via Giorgio La Pira n.21 – 50121 

Firenze, P.IVA _______________ nella persona del Sig. ___________________ nato a ________, 

il ____________, codice fiscale __________________, in qualità di legale rappresentante, 

domiciliato per la carica presso la sede della Società Annigoni (di seguito anche soltanto 

la "Società")  

E 

- Per il Soggetto Finanziatore: il Sig. _________, nato a _____ il __/__/19__ e residente in 

________ alla via ____ n. __ Codice Fiscale ________ nella sua qualità di titolare/legale 

rappresentante della società ____________ con sede in ______ ovvero designata quale 

_____________ del Raggruppamento Temporaneo di Imprese con il Soggetto Esecutore, 

giusta atto di conferimento di mandato n. __ di repertorio e n. ____ di raccolta del 

__/__/____, registrato a _____ in data __/__/____ al n. ___, per Notaio Dr. ________; 

- Per il Soggetto Esecutore: il Sig. _________, nato a _____ il __/__/19__ e residente in 

________ alla via ____ n. __ Codice Fiscale ________ nella sua qualità di titolare/legale 

rappresentante della società ____________ con sede in ______ ovvero designata quale 

______________ del Raggruppamento Temporaneo di Imprese con il Soggetto Finanziatore, 

giusta atto di conferimento di mandato n. __ di repertorio e n. ____ di raccolta del 

__/__/____, registrato a _____ in data __/__/____ al n. ___, per Notaio Dr. ______ 

 

Ed insieme congiuntamente tutte definite le “Parti” 

 

Premesso che 

  

a. La Società ha la disponibilità di un'area posta in Firenze, Largo Annigoni (di seguito 

soltanto l'"Area"), in relazione alla quale, in data 03/08/2007, ha presentato istanza 

per il rilascio di un permesso a costruire per la sistemazione dell'Area stessa; 

b. con (Determinazione/Delibera/Provvedimento) n. […] del […] la Società ha indetto, ai 

sensi dell’articolo 187 del D.Lgs 50/2016, e successive modiche e integrazioni, (di 

seguito anche “Codice”), una procedura per la locazione finanziaria immobiliare in 

costruendo (di seguito anche “Gara”),  finalizzata alla realizzazione di lavori e 

forniture necessari per la realizzazione del “Nuovo edificio polivalente a prevalente 

destinazione pubblica e nuovo ingresso al plesso didattico della facoltà di architettura” 

(di seguito l’”Opera”); 

c. con successiva (Determinazione/Delibera/Provvedimento) n. […] del […], l’appalto è 

stato aggiudicato alla [costituita/costituenda] Associazione Temporanea d’Impresa (di 

seguito anche semplicemente “RTI” o “Aggiudicatario”) composta dalla società [… …] 

in qualità di capogruppo mandataria/mandante (di seguito anche “Soggetto 

Esecutore”) la cui obbligazione avrà ad oggetto la esecuzione dei lavori e la 

successiva manutenzione, e la società [… …] in qualità di capogruppo 

mandataria/mandante (di seguito anche “Soggetto Finanziatore”) la cui 

obbligazione avrà ad oggetto la locazione finanziaria; 
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d. il rapporto di locazione finanziaria di cui al presente contratto è regolato oltre che dal 

presente atto anche da tutta la documentazione di gara allegata al Bando di Gara (di 

seguito la “Documentazione di Gara”); 

e. con atto a rogito del notaio […] in […], in data […] é stata costituita la suddetta ATI;  

f. ai sensi dell’articolo 187 del Codice, il Soggetto Finanziatore e il Soggetto Esecutore 

sono responsabili ciascuno in relazione alla specifica obbligazione assunta; 

g. Resta a carico della Società la responsabilità in ordine alle attività di controllo ed alle 

funzioni ed ai compiti previsti dalla normativa in materia di appalti pubblici e a 

quella di cui al Testo Unico sulla sicurezza nel corso della realizzazione ed 

utilizzazione dell’Opera; 

h. Il Soggetto Finanziatore e il Soggetto Esecutore, ciascuno per le obbligazioni 

specificamente assunte, si sono dichiarati disponibili ad acquisire il diritto di 

superficie ed eseguire i lavori e la manutenzione afferente l'Opera alle condizioni 

pattuite dalla Società, al solo ed esclusivo scopo di concedere l’Opera in locazione 

alla Società stessa, nei termini ed alle condizioni del presente contratto. 

 

Tutto ciò premesso, le Parti convengono e stipulano quanto segue: 

 

Titolo I  

DEFINIZIONI E OGGETTO DEL CONTRATTO 

 

ARTICOLO 1 

Definizioni 

1.1. Nel presente contratto le parole e le espressioni contraddistinte con lettera iniziale 

maiuscola, oltre a quelle indicate in epigrafe e premessa, hanno il significato 

specificato di seguito: 

"Area”: indica l'area di proprietà della Società sulla quale insiste l'Opera, censita al 

Catasto Terreni del Comune di Firenze Foglio 168, p.lle nn.780, 416, 779 sub 1 il 

tutto meglio identificato con contorno rosso nella planimetria allegata sub “A”; 

“Bando di Gara”: indica il bando con cui è stata avviata la procedura per la 

locazione finanziaria immobiliare in costruendo finalizzata alla realizzazione di lavori 

e forniture necessari per la realizzazione del “Nuovo edificio polivalente a prevalente 

destinazione pubblica e nuovo ingresso al plesso didattico della facoltà di 

architettura”; 

“Canone principale”: indica il canone semestrale principale posticipato risultante 

dall’offerta relativo all’intera somma finanziata; 

“Canone secondario”: indica il canone trimestrale secondario posticipato relativo ai 

servizi di manutenzione ordinaria e straordinaria post collaudo;  

“Codice”: indica il D.Lgs n. 50 del 18 aprile 2016 e s.s.m; 

"Contratto”: indica il presente Contratto trilaterale di locazione finanziaria e 

costruzione sottoscritto fra il Soggetto Finanziatore, il Soggetto Esecutore e la 

Società Firenze Parcheggi S.p.A., in qualità di Ente Aggiudicatore e successivo 

Utilizzatore, che disciplina termini e condizioni per la realizzazione e il 

finanziamento dell'Opera; 

 “CSA”: indica il Capitolato Speciale d’Appalto facente parte dei documenti di gara e 

parte integrante del Contratto; 
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“Documentazione di Gara”: indica il Bando di Gara con tutti i relativi allegati, le 

cui previsioni sono comunque da intendersi parte integrante ed essenziale del 

Contratto; 

“Gara”: indica la procedura per la locazione finanziaria immobiliare in costruendo 

finalizzata alla realizzazione di lavori e forniture necessari per la realizzazione del 

“Nuovo edificio polivalente a prevalente destinazione pubblica e nuovo ingresso al 

plesso didattico della facoltà di architettura”; 

"Opera": indica l’immobile che risulterà realizzato secondo la progettazione 

esecutiva costituente la Documentazione di Gara, oggetto della procedura con lo 

strumento del leasing in costruendo, ex art. 187 del Codice;    

“RTI o Aggiudicatario”: indica l’Associazione Temporanea di Soggetto Finanziatore, 

il Soggetto Esecutore aggiudicatari della Gara; 

 “Società” o "Utilizzatrice": indica la società Firenze Parcheggi S.p.A.; 

 “Soggetto Esecutore": indica la società … …  facente parte del RTI Aggiudicatario, 

che sottoscrive il presente Contratto trilaterale; 

“Soggetto Finanziatore": indica la società … …  facente parte del RTI 

Aggiudicatario, che sottoscrive il presente Contratto trilaterale; 

“Spread”: indica lo spread contrattuale offerto in sede di gara, pari a [•]% per la 

prelocazione e pari a [•]% per la locazione finanziaria, che il Soggetto Finanziatore 

applicherà sui tassi base di prefinanziamento e di locazione individuati in sede di 

gara; 

 

 ARTICOLO 2 

Premesse 

2.1. Le premesse, unitamente alla Documentazione di Gara, costituiscono parte 

integrante e sostanziale del presente atto con forza di patto tra le Parti.   

 

ARTICOLO 3 

Oggetto 

3.1. Il Contratto ha per oggetto l’affidamento della esecuzione di tutti i lavori e forniture 

necessari per la realizzazione del “Nuovo edificio polivalente e nuovo ingresso al 

plesso didattico della facoltà di architettura”, da costruire tramite operazione di 

Partenariato Pubblico Privato (PPP) mediante locazione finanziaria in costruendo, ai 

sensi dell’art. 187 del Codice e s.m.i. 

3.2. In particolare e più in generale l’Aggiudicatario dovrà: 

- realizzare l’opera chiavi in mano, come da progettazione esecutiva costituente 

Documentazione di Gara; 

- finanziare l’investimento tramite locazione finanziaria; 

- manutenere l’Opera idonea a garantirne la perfetta disponibilità e fruibilità 

secondo le finalità per la quale essa è stata realizzata, secondo le obbligazioni 

scaturenti dagli atti costituenti la Documentazione di Gara; 

- sostenere le spese tecniche e generali quantificate nella Documentazione di Gara. 

3.3. Il Soggetto Finanziatore dovrà più specificatamente assicurare: 

- il pagamento al Soggetto Esecutore delle fatture e/o parcelle professionali emesse 

in relazione alle prestazioni di coordinamento sicurezza eseguite e agli stati di 

avanzamento dei lavori; 

- il pagamento delle prestazioni inserite nel Quadro Economico posto a base di gara; 
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- tutti gli oneri di carattere economico derivanti dall’esecuzione delle opere e 

formalmente a carico del Soggetto Esecutore come anche descritte nel Contratto; 

- tutte le imposte, tasse derivanti dal Contratto e dal contratto di costituzione del 

diritto di superficie, ivi compresi gli onorari e/o diritti dovuti per la stipula del 

relativo contratto. 

3.4. Il Soggetto Finanziatore si impegna, inoltre: 

- a consentire l'effettuazione, anche a cura e spese dell’ Utilizzatrice, di tutti quegli 

interventi di miglioria e/o adeguamento tecnico imposti o non da norme 

sopravvenute durante l'utilizzo dell'immobile e a sottoscrivere, per quanto di 

competenza, eventuali documentazioni e/o contratti si dovessero rendere necessari 

al fine di apportare migliorie e adeguamenti tecnici all’Opera; 

3.5. La prestazione a carico dell’Aggiudicatario include ogni onere per dare l’edificio 

completamente funzionante ed abitabile, compresa la sistemazione delle aree 

esterne. Per la descrizione dettagliata delle prestazioni si rimanda a quanto 

riportato sul progetto esecutivo, nello Schema di Contratto per la Manutenzione e 

comunque in tutti gli allegati al Bando. 

 

ARTICOLO 4 

Importi contrattuali 

4.1. Il corrispettivo dovuto dal Soggetto Finanziatore al Soggetto Esecutore, quale 

risultante dall’aggiudicazione, per il pieno e perfetto adempimento delle obbligazioni 

contrattuali dallo stesso assunte, è fissato in euro _______________(euro 

_______________________) oltre I.V.A. nella misura di legge. Le Parti si danno 

reciprocamente atto che il corrispettivo è stato pattuito a corpo, a prezzo fisso ed 

invariabile, data certa e chiavi in mano. Il corrispettivo verrà pagato al Soggetto 

Esecutore, sulla base di SAL predisposti dal Direttore dei Lavori e approvati dalla 

Società secondo quanto previsto all’art. 18. 

4.2. Le Parti si danno quindi reciprocamente atto che il totale importo da finanziare 

ammonta a complessivi €. ________ (_________________), di cui €. _____________ 

(______________________) per lavori nell’importo risultante a seguito 

dell’aggiudicazione della Gara come indicato al comma 4.1., comprensivo degli oneri 

di sicurezza, ed  €.  1.666.643,86 

(unmilioneseicentosessantaseimilaseicentoquarantatre/86) per somme a 

disposizione. 

4.3. Gli importi del Quadro Economico di cui al punto E. del Bando – somme a 

disposizione dell’Ente Aggiudicatore non soggette a ribasso d’asta e pari ad €. 

1.666.643,86 (unmilioneseicentosessantaseimilaseicentoquarantatre/86) - saranno 

rimborsati dal Soggetto Finanziatore alla Società entro 30 gg. dal ricevimento della 

richiesta documentata con riferimento alle spese effettivamente sostenute. 

4.4. Fermo quanto sopra, il Soggetto Finanziatore provvederà, preliminarmente, a 

rimborsare alla Società le c.d. “spese di gara documentate” (a titolo puramente 

esemplificativo e non esaustivo: i costi per la progettazione, per l’elaborazione degli 

studi di fattibilità, per l’indizione della gara, le spese per commissione gara, 

pubblicità e attività di supporto al RUP) dalla stessa già sostenute fino alla data di 

aggiudicazione. Tali somme  dovranno essere versate dall’Aggiudicatario alla Società 

dopo la sottoscrizione del Contratto e del connesso contratto di cessione del diritto 
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di superficie e saranno comprese nel canone di leasing per l’importo effettivamente 

sostenuto e rendicontato. 

Contestualmente alla decorrenza del contratto di locazione finanziaria il Soggetto 

Finanziatore emetterà fattura per gli oneri di prelocazione, maturati e calcolati come 

previsto nel Bando, conteggiati su ogni singola somma dal momento cui il Soggetto 

Finanziatore la ha erogata al momento di effettiva decorrenza della locazione 

finanziaria. 

4.5. Le Parti si danno reciprocamente atto che l’importo globale per la manutenzione  che 

sarà corrisposto dalla Società al Soggetto Esecutore a fronte delle attività funzionali 

al mantenimento in efficienza dell’Opera è fissato in Euro ___________ 

(____________________) oltre I.V.A. nella misura di legge, nell’importo risultante a 

seguito dell’aggiudicazione della Gara. 

4.6. Il suddetto importo di cui al comma 4.5. – al lordo - sarà corrisposto con rate 

trimestrali, di pari importo, suddividendo in quattro rate per ciascun anno l’importo 

totale annuale risultante dalla Tabella Riepilogativa Allegato A8 al Bando di Gara, 

nel nuovo importo – per ciascun anno - per come risultante dall’applicazione del 

ribasso offerto dall’Aggiudicatario. 

 

 

Titolo II 

DELLA LOCAZIONE FINANZIARIA 

 

ARTICOLO 5 

Durata e decorrenza 

5.1. La locazione finanziaria decorrerà dal giorno della consegna dell’Opera 

all’Utilizzatrice da parte del Soggetto Finanziatore,  completa in ogni sua parte, 

agibile e funzionante, previo collaudo provvisorio delle opere realizzate, degli 

impianti ed accessori. 

5.2. La locazione finanziaria avrà durata di anni 20 o comunque fino all’esercizio della 

facoltà di riacquisto (riscatto) da parte dell’Utilizzatrice.   

5.3.  Allo scadere dei termine previsto, la locazione finanziaria cesserà senza bisogno di 

alcuna disdetta, con conseguente obbligo per la Società di rilasciare l'Opera nelle 

mani del Soggetto Finanziatore, libera da persone o cose, salvo quanto disposto 

all'art. 6 del Contratto.  

5.4. Per ogni giorno di ritardo nella riconsegna sarà corrisposta una indennità d'uso pari 

a 1/180 dell'ultimo canone di locazione. 

  

ARTICOLO 6 

Riscatto 

6.1. Alla scadenza della locazione finanziaria viene concordemente riservato 

all’Utilizzatrice il diritto di riscattare la proprietà dell’Opera, nello stato di fatto in 

cui si trova,  purché sia in regola con il pagamento dei canoni ed abbia ottemperato 

a tutte le obbligazioni previste a suo carico. 

6.2. Il prezzo per l'esercizio dell’opzione finale di riscatto sarà pari al  10% dell’importo 

del finanziamento come definito in fase di aggiudicazione, come da offerta prodotta 

in sede di gara, più imposte da versarsi alla scadenza del Contratto 

contestualmente alla stipula del rogito di trasferimento della proprietà. 
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6.3. A tal fine la Società potrà manifestare la propria volontà di accedere all’opzione per 

iscritto almeno 90 (novanta) giorni prima della scadenza del Contratto. 

6.4. L’atto notarile di trasferimento della proprietà dell’Opera, nel caso di riscatto, dovrà 

essere stipulato in concomitanza del versamento di cui al comma 6.2, le cui spese 

imposte e tasse sono a carico della parte acquirente. 

6.5.  In caso di ritardo nella stipula di compravendita, la Società avrà, comunque diritto 

di restare in possesso dell'Opera per la quale abbia esercitato il diritto d'opzione. 

Ove il ritardo sia imputabile a fatto colposo o doloso della Società, quest'ultima sarà 

tuttavia tenuta a corrispondere, per ogni giorno di ritardo e fino alla data 

dell'effettiva stipula, interessi di mora sul corrispettivo d'opzione, calcolato ai sensi 

del successivo art.11.   

 

ARTICOLO 7 

Riscatto anticipato 

7.1. Le Parti convengono che la Società avrà comunque la facoltà di riscattare, anche 

anticipatamente, l’Opera in argomento a partire dal secondo anno. 

7.2. L’esercizio di tale facoltà comporterà il pagamento dei canoni a scadere e del valore 

dell’opzione di acquisto finale entrambi attualizzati alla data di estinzione anticipata 

del contratto. Il tasso di attualizzazione di detti canoni sarà calcolato applicando il 

tasso contrattuale, al netto dello spread contrattuale. 

7.3. A tal fine la Società comunicherà per iscritto almeno 90 (novanta) giorni prima della 

scadenza del canone periodico, la volontà di esercitare il riscatto anticipato. 

7.4. L’atto notarile di trasferimento della proprietà dell’Opera, nel caso di riscatto 

anticipato, dovrà essere stipulato in concomitanza del versamento di cui al comma 

6.2, le cui spese imposte e tasse sono a carico della parte acquirente. 

7.5. In caso di riscatto anticipato non potrà essere richiesto dal Soggetto Finanziatore, né 

sarà dovuta, alcuna penale e/o indennizzo. 

 

ARTICOLO 8 

Corrispettivo del Leasing 

8.1. L’importo del canone definitivo sarà determinato sulla base delle spese 

effettivamente sostenute dal Soggetto Finanziatore aggiudicatario in relazione alle 

voci indicate nel Quadro Economico esposto al punto E del Bando di Gara, da 

comprovare con idonea documentazione, entro la data di consegna dell’Opera e 

secondo quanto espresso alla lettera F del Bando di Gara, al tasso risultante 

dall’applicazione dello Spread esplicitato nell’offerta aggiudicataria al parametro di 

riferimento (IRS a 15 anni, rilevato alle ore 11 del giorno lavorativo precedente 

quello di  decorrenza del contratto di leasing sulle pagine del sole 24H). 

8.2. Ferma la disciplina di cui al CSA, nell’ipotesi in cui nel corso della realizzazione 

dell’Opera, la Società dovesse approvare delle spese aggiuntive per varianti in corso 

d’opera che comportino un aumento dell’importo necessario alla realizzazione 

dell’Opera da finanziare, il Soggetto Finanziatore dovrà automaticamente finanziare 

tale aumento previa semplice comunicazione scritta della Società fino all’importo 

del 10% (dieci per cento) del costo di realizzazione delle opere. La conseguente 

rideterminazione del canone di leasing avverrà sulla base del tasso risultante 

dall’offerta di aggiudicazione rivedendo il costo complessivo dei lavori. Per il 
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finanziamento di importi che superino tale percentuale è necessaria la preventiva 

autorizzazione del Soggetto Finanziatore. 

8.3. L’Utilizzatrice dovrà versare al Soggetto Finanziatore il corrispettivo globale della 

locazione finanziaria, che verrà corrisposto in via frazionata mediante una rata 

iniziale pari al 10% dell’importo del finanziamento e canoni “principali” semestrali 

posticipati, il tutto come indicato nella Documentazione di gara. Tutti i canoni 

dovranno essere maggiorati dell’I.V.A., secondo l’aliquota vigente all’atto del 

pagamento, e di ogni altro eventuale tributo od onere fiscale dovuto. 

8.4. Le rate semestrali verranno corrisposte dall’Utilizzatrice, a scadenze semestrali, 

previa presentazione di fattura emessa dal Soggetto Finanziatore. Qualora una data 

di pagamento cada in un giorno non lavorativo bancario, si intenderà spostata al 

primo giorno lavorativo bancario immediatamente successivo. 

 8.5. Atteso il principio di separazione delle responsabilità di cui all’art. 187 del Codice, 

secondo cui il Soggetto Finanziatore ed il Soggetto Esecutore sono responsabili 

ciascuno in relazione alla specifica obbligazione assunta, la Società si impegna a 

non ridurre o sospendere il pagamento dei canoni di locazione finanziaria per eventi 

dovuti a inadempimenti del Soggetto Esecutore o di terzi, come meglio specificato al 

successivo art.20. 

8.6. Il pagamento dei canoni periodici, così come di qualsiasi altra somma dovuta al 

Soggetto Finanziatore, dovrà essere effettuato presso il domicilio di quest’ultimo 

oppure presso l’Istituto di credito e sul conto corrente bancario indicato dal 

Soggetto Finanziatore.  

8.7.  L’Utilizzatore ha la facoltà di richiedere, nel corso della locazione, la trasformazione 

del tasso di riferimento (da fisso  - Interest Rate Swap – IRS – a variabile  - Euribor 

6 mesi divisore 365) a base di calcolo del canone, in relazione alla durata finanziaria 

residua dell’operazione di locazione finanziaria al momento della trasformazione del 

parametro di riferimento, maggiorato del medesimo spread offerto in sede di gara 

per il tasso fisso. 

 

ARTICOLO 9 

Costituzione del diritto di superficie   

9.1. A seguito della sottoscrizione del Contratto, la Società provvederà a costituire in 

favore del Soggetto Finanziatore aggiudicatario un diritto di superficie, relativo 

all’Area, mediante rogito notarile presso Notaio scelto dalla Società, secondo il 

modello di cui allo Schema di Atto di costituzione del Diritto di Superficie - Allegato 

A10 al Bando di Gara.  

9.2. Il diritto di superficie avrà una durata di 33 anni e sarà ceduto al valore indicato nel 

Bando. 

9.3. Il diritto di superficie, pur avendo una durata superiore a quella delle obbligazioni 

che scaturiscono dal Contratto, si intenderà comunque estinto di diritto, 

subordinatamente al pagamento del prezzo, sia nel caso in cui  l’Utilizzatrice 

eserciterà l’opzione finale di acquisto alla scadenza del Contratto, secondo le 

modalità ed i termini previsti dall’art. 6, sia nel caso di acquisto anticipato 

dell’Opera secondo le modalità ed i termini di cui all’art. 7. 

9.4. Le Parti convengono che, in conformità al disposto dell’art. 952, primo comma, del 

codice civile, il Soggetto Finanziatore diverrà e rimarrà proprietario superficiario, 

per tutta la durata del diritto, di ogni opera che verrà realizzata sull’Area concessa 
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in diritto di superficie, opere che cederà in locazione finanziaria alla Utilizzatrice a 

decorrere dal verbale di presa in consegna dell’Opera previo collaudo provvisorio 

della stessa, come meglio precisato all’articolo 5.   

9.5. Resta fermo il divieto per il Soggetto Finanziatore di alienare le opere realizzate 

sull’Area, costituire sull’Area ipoteche, servitù, pesi e/o privilegi o comunque 

iscrizioni pregiudizievoli nonché di cedere il medesimo diritto di superficie.  

9.6. Le Parti si obbligano sin d’ora a compiere tutti gli atti necessari od opportuni ai fini 

del perfezionamento della costituzione del diritto di superficie qui prevista in favore 

del Soggetto Finanziatore, nonché ai fini della trascrizione dello stesso presso la 

competente Conservatoria dei Pubblici Registri Immobiliari.  

 

ARTICOLO 10 

Oneri di prelocazione 

10.1. Durante il tempo necessario per eseguire i lavori, matureranno gli oneri di 

prelocazione come previsto alla lettera F. del Bando di Gara, pari agli interessi 

calcolati per ogni singolo esborso sostenuto dal Soggetto Finanziatore a partire dalla 

data dell’esborso stesso sino alla data in cui la Società avrà ricevuto in consegna 

l’Opera, sulla base dell’Euribor  a 3 mesi più lo spread di prelocazione offerto in 

sede di gara. 

10.2. Contestualmente alla decorrenza della locazione finanziaria, il Soggetto 

Finanziatore emetterà fattura per gli oneri di prelocazione, maturati e calcolati come 

sopra indicato sui pagamenti effettuati.   

 

ARTICOLO 11 

Interessi di mora 

11.1.  In caso di ritardato pagamento del canone da parte dell’Utilizzatrice, decorreranno 

sulle rate del canone scadute e non saldate nei termini di cui al precedente comma, 

gli interessi di mora. 

11.2. Gli interessi di mora saranno determinati  secondo il D. Lgs. 231/2002 e s.m.i.. 

11.3. Non saranno riconosciuti interessi per ritardati pagamenti nel caso di 

inadempienza risultante dalla verifica di cui all’art. 48-bis del D.P.R. 602/1973 e 

s.m.i., presso il sistema integrato dei concessionari, o di altre disposizioni di legge 

vigenti nel corso del rapporto contrattuale che la Stazione appaltante sia tenuta ad 

applicare nell’effettuazione dei pagamenti. 

  

ARTICOLO 12 

Oneri a carico della Società/Utilizzatrice 

12.1. Fermo comunque il rispetto degli obblighi espressamente previsti nel Contratto a 

carico della Società/Utilizzatrice, per tutta la durata del Contratto, la stessa si 

obbliga:  

a) ad utilizzare l'Opera per gli usi previsti dal Contratto, ed in conformità alla sua 

specifica destinazione, nonché nella piena osservanza dì tutte le disposizioni di 

legge e regolamenti in materia, mantenendolo sempre in buono stato di 

conservazione e provvedendo a tutte le riparazioni necessarie ed utili a tale scopo;  

b) a consentire l'accesso agli immobili a persone incaricate dal soggetto concedente 

per ispezionare gli immobili stessi al fine di accertarne lo stato di conservazione ed 

in generale dell'adempimento degli obblighi posti a suo carico;  
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c) a rispettare ed osservare le normative sulla sicurezza e salute dei lavoratori nel 

cantiere cooperando con il Responsabile dei Lavori, quelle connesse alla tutela dei 

suoli, nonché tutte le Leggi, regolamenti e disposizioni anche amministrative di 

qualsiasi natura sia relative all'Immobile che all'attività ivi svolta, comprese quelle 

che riguardano la sicurezza degli impianti e la prevenzione degli infortuni;  

d) a munirsi di ogni certificazione amministrativa ritenuta necessaria per l'utilizzo 

dell'Opera, espressamente esonerando la società concedente da ogni responsabilità 

circa le prescrizioni imposte dalle Autorità competenti per l'ottenimento delle 

certificazioni suddette, nonché sollevandola espressamente da ogni onere 

finanziario che ne derivasse, intendendo risponderne direttamente; il tutto salve 

quelle comunque connesse al collaudo dell’Opera; 

e) a costituire, a favore del Soggetto Finanziatore, il diritto di superficie sull'Area di 

proprietà interessata dall'intervento, come descritto al precedente art.  9 e secondo 

l’Allegato A10 al Bando di Gara;  

f) a nominare la direzione dei lavori e del coordinamento della sicurezza in fase 

esecutiva (D.Lgs. 81/2008), nonché quella dell’organo di collaudo; 

g) al pagamento - escluso quanto espressamente previsto in carico all’Aggiudicatario 

- di tutte le imposte e tasse nonché qualsiasi onere o tributo, diretto o indiretto, 

anche di cui le Parti al momento non abbiano la possibilità di quantificare 

l’ammontare o prevedere l’esistenza, inerenti o conseguenti, anche in futuro, sia alla 

conclusione e esecuzione del Contratto sia all’acquisto, alla proprietà o all’uso 

dell’Opera. Qualora le imposte e tasse fossero pagate dal Soggetto Finanziatore, 

l’Utilizzatrice sarà comunque tenuta a rimborsare quest’ultimo; 

h) al pagamento delle somme per eventuali varianti o opere suppletive autorizzate 

dall’Utilizzatrice; 

i) Ad osservare e rispettare scrupolosamente ogni disposizione comunitaria, 

nazionale e/o locale, vigente o sopravvenuta, in materia di protezione dei suoli e 

dell'ambiente  nonché ogni disposizione dell'Autorità Giudiziaria e della Pubblica 

Amministrazione anche in relazione allo specifico uso dell'Opera; 

l) Ad osservare e rispettare scrupolosamente ogni e qualsivoglia altra legge, 

regolamento, disposizione anche amministrativa o giudiziaria, vigente o 

sopravvenuta, di qualsiasi natura applicabile all'Opera, impegnandosi sin d'ora a 

manlevare e tenere indenne il Soggetto Finanziatore rispetto a qualsiasi pretesa, 

richiesta, azione, anche risarcitoria, diritto e ragione di credito, ivi comprese 

eventuali sanzioni amministrative, a qualsiasi titolo avanzata da qualsivoglia terzo 

che sia dipendente, connessa, relativa e/a conseguente al mancato rispetto delle 

predette norme e disposizioni; 

m) Ad impedire che a carico dell'Opera abbiano a costituirsi e/o consolidarsi diritti 

di usucapione, servitù o altri diritti reali o personali a favore di terzi che possano 

pregiudicare, in tutto o in parte, l'estensione dei diritti del Soggetto Finanziatore. 

  

ARTICOLO 13 

Oneri a carico del Soggetto Finanziatore   

13.1. Sono a carico del Soggetto Finanziatore: 

a) il pagamento delle somme autorizzate dall’Utilizzatrice ai fini dell’esecuzione 

(lavori/forniture) dell’Opera in base al Quadro Economico risultante dall’offerta. Il 

Soggetto Finanziatore provvederà quindi direttamente al pagamento al Soggetto 
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Esecutore degli importi indicati negli stati di avanzamento lavori secondo le 

modalità di cui all’art.18; 

b) gli oneri per varianti dovute a  motivi non imputabili all’Utilizzatrice, nei modi e 

termini di cui al precedente articolo 8.2;  

c) i costi fissati nella Documentazione di Gara per le nomine di cui al precedente 

articolo 12 comma 1 lettera f), che saranno corrisposti dal Soggetto Finanziatore in 

percentuale ad ogni Stato di avanzamento lavori; 

d) la   sostituzione, da parte del Soggetto Finanziatore con l'assenso della Società, 

del Soggetto Esecutore in caso di fallimento, inadempimento o sopravvenienza di 

qualsiasi causa impeditiva all'adempimento dell'obbligazione da parte di 

quest’ultimo, con altro soggetto avente medesimi requisiti e caratteristiche secondo 

quanto previsto al successivo articolo 22. 

I costi derivanti dalla predisposizione di eventuali perizie suppletive e dalla 

conduzione dei maggiori lavori saranno definiti in funzione della entità delle 

maggiori opere, sempre ai sensi dell’articolo 8.2.    

 

ARTICOLO 14 

Conduzione dell’immobile, addizioni e migliorie. 

14.1. Dalla data di presa in consegna dell’Opera, la Società avrà il diritto di godere 

dell'Opera nei limiti consentiti dalla legge, dalla sua destinazione, dai regolamenti 

locali e dalle disposizioni in materia di lavoro o igiene, con la diligenza del buon 

padre di famiglia, in modo atto a mantenerlo sempre in buono stato di 

manutenzione, nonché senza arrecare danno o molestie a terzi.  

14.2. L’Utilizzatrice, nella sua qualità di custode, sarà responsabile per ogni e qualsiasi 

danno causato all’Opera o provocato dall’Opera o dal suo uso a persone e beni, 

anche di terzi. Il Soggetto Finanziatore è espressamente esonerato da qualsiasi 

responsabilità per eventuali danni che comunque possano limitare o diminuire il 

godimento dell'Opera e che non dipendano da suo fatto e/o colpa. 

14.3. La Società potrà eseguire sull'Opera, innovazioni, trasformazioni, addizioni e 

migliorie senza il preventivo consenso scritto del Soggetto Finanziatore. Ogni 

modifica dovrà essere eseguita regolarmente nel pieno rispetto delle disposizioni 

legislative in materia. Le spese saranno interamente sostenute dall’Utilizzatrice 

senza che il Soggetto Finanziatore sia tenuto a corrispondere alcun compenso o 

indennità.  

In nessun caso tuttavia la Società può modificare la destinazione dell'Opera senza 

la preventiva autorizzazione scritta del Soggetto Finanziatore. Resta espressamente 

esclusa ogni presunzione di autorizzazione tacita 

14.4. Al termine della locazione finanziaria, qualora non dovesse essere esercitata la 

facoltà di riacquisto (riscatto), tutte le eventuali migliorie ed addizioni saranno 

acquisite dal Soggetto Finanziatore senza alcuna corresponsione.  

14.5. La Società, dalla data di presa in consegna dell’Opera, si impegna a coltivare, a 

propria cura e spese, ogni iniziativa, anche in sede processuale, per tutelare, nei 

confronti di qualsiasi terzo, diritti e ragioni relativi all’Opera e/o alla sua 

utilizzazione, restando sin da ora legittimata ad agire. Di ogni attività svolta dovrà 

tenere informato Il Soggetto Finanziatore. 

14.6. Resta inteso che saranno a carico dell’Utilizzatrice gli oneri e le spese, anche 

processuali, per la salvaguardia dei diritti, azioni e ragioni inerenti l’Opera, fermo il 
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diritto di rivalsa e/o di risarcimento dei danni subiti nei confronti 

dell’Aggiudicatario laddove le suddette procedure giudiziarie siano dipese da colpa 

dell’Aggiudicatario stesso. 

 

 

ARTICOLO 15 

Assicurazione 

15.1. L'Utilizzatrice si impegna a sottoscrivere a sua cura e spese, per tutto il periodo 

della Locazione Finanziaria, una polizza presso una primaria compagnia di 

assicurazione, per i rischi di incendio (inclusi eventi sociopolitici, atmosferici e 

naturali), di danno materiale e di responsabilità civile verso terzi (polizza “all risk”). 

15.2. La polizza sarà stipulata per una somma corrispondente al valore di ricostruzione a 

nuovo dell'Opera e vincolata a favore del Soggetto Finanziatore per tutta la durata 

del presente Contratto. 

15.3. In caso di perimento totale dell'Immobile o, comunque, di danno irreparabile, il 

Contratto si intenderà risolto, con decorrenza dall'evento dannoso. In tal caso: 

a) il Soggetto Finanziatore avrà diritto: (i) di trattenere i canoni già acquisiti, anche 

se versati a titolo di anticipo; (ii) di percepire direttamente dalla Società, alla prima 

scadenza di canone successiva, oltre al corrispondente canone semestrale, il debito 

residuo alla medesima scadenza, calcolato come all’articolo 6;  

b) l’Utilizzatrice dopo aver corrisposto l'importo di cui sub a) avrà diritto di 

trattenere qualsivoglia indennizzo proveniente dalle compagnie assicuratrici. 

15.4. Resta salvo quanto disposto dal CSA, relativamente all’accensione delle polizze 

assicurative ivi previste. 

 

 

TITOLO III 

DELLA ESECUZIONE DEI LAVORI 

 

ARTICOLO 16 

Consegna delle aree 

16.1. L’Area sarà consegnata al Soggetto Esecutore nei termini di cui al CSA, 

successivamente alla costituzione del diritto di superficie. 

16.2. Resta salva la facoltà di inizio in via di urgenza dei lavori di cui al punto AA. del 

Bando di Gara facente parte della Documentazione di Gara 

 

ARTICOLO 17 

Oneri ed obblighi generali a carico del Soggetto Esecutore 

17.1. Il Soggetto Esecutore, con riferimento all’esecuzione dei lavori di cui all’oggetto del 

Contratto, si obbliga: 

a) a rispettare tutte le prescrizioni indicate nel Bando di Gara, nel relativo CSA  e 

nell’offerta presentata dall’Aggiudicatario, eseguendo tutte le prestazioni ed attività 

necessarie per la realizzazione a perfetta regola d’arte di quanto previsto dal 

Contratto, con l’osservanza di tutte le norme di legge, decreti e regolamenti vigenti 

in materia; 

b)  a rispettare tutte le prescrizioni del piano di sicurezza e coordinamento, redatto 

ai sensi del D.L.vo 81/2008 e successive modificazioni ed integrazioni; 
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c) a redigere e consegnare, secondo i termini del CSA, il piano operativo di sicurezza 

da considerare come piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza e di 

coordinamento; 

d) ad osservare tutte le vigenti norme di carattere generale e le prescrizioni di 

carattere tecnico relative alla prevenzione degli infortuni sul lavoro per le opere 

pubbliche e in particolare a redigere il piano di sicurezza del cantiere;  

e) al pagamento di tutti i canoni, i diritti e le tariffe per la fornitura di tutti i servizi 

(quali, a titolo esemplificativo: acqua, energia elettrica, ecc.), nonché quanto altro 

necessario per la costruzione dell’Opera; 

f) all’eventuale pagamento di tutti i diritti, i compensi e quant’altro debba essere 

corrisposto ai proprietari di brevetti e licenze che debbano essere utilizzati per la 

realizzazione delle opere. 

 

ARTICOLO 18 

Finanziamento dei lavori 

18.1. Il Soggetto Finanziatore assume l’obbligo nei confronti della Società di effettuare il 

pagamento delle fatture che il Soggetto Esecutore emetterà nei confronti del 

Soggetto Finanziatore stesso, nei termini come definiti dall’articolo 18.4.  

18.2. Eventuali costi aggiuntivi derivanti da varianti in corso d’opera ovvero da imprevisti 

saranno riconosciuti dal Soggetto Finanziatore al Soggetto Esecutore solo se 

formalmente autorizzati dalla Società, con gli effetti di cui all’articolo 8.2..  

18.3. La Società non è responsabile di eventuali ritardi nel pagamento di quanto 

autorizzato. 

18.4. Il Soggetto Finanziatore provvederà direttamente al pagamento al Soggetto 

Esecutore degli importi indicati negli stati di avanzamento lavori entro 30 giorni 

lavorativi dalla ricezione della comunicazione dell’avvenuta approvazione di 

ciascuno stato di avanzamento lavori da parte della Società attraverso emissione di 

regolare certificato di pagamento, debitamente controfirmato dal RUP, dietro 

emissione di fattura, con allegata copia del relativo SAL, da parte del Soggetto 

Esecutore, conforme alle vigenti norme fiscali. Resta inteso che il Soggetto 

Finanziatore non assumerà alcuna responsabilità per ritardi  nei pagamento dovuti 

a mancato rispetto e o ritardo da parte della Direzione Lavori e/o della Società nei 

tempi di predisposizione dei SAL e certificati pagamenti e/o nell’invio di 

autorizzazioni al Soggetto Finanziatore. 

La Società non è responsabile di eventuali ritardi nel pagamento delle fatture dopo 

la spedizione al Soggetto Finanziatore dell’espressa autorizzazione al pagamento 

delle stesse. 

18.5. Resta inteso che costituisce condizione essenziale per l’emissione e l’approvazione 

dei SAL, che gli stessi corrispondano alle prestazioni ed ai lavori effettivamente 

eseguiti.  

18.6. I SAL saranno emessi secondo quanto previsto dal CSA. 

 

ARTICOLO 19 

Direzione Lavori e Vigilanza 

19.1. Le opere saranno eseguite sotto la Direzione Lavori di un tecnico abilitato, 

designato dalla Società, il cui nominativo dovrà essere preventivamente comunicato 

all’Aggiudicatario prima dell’inizio dei lavori. Tale tecnico potrà essere sostituito con 
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altro soggetto in possesso di adeguata competenza anche in corso di esecuzione, 

purché la sostituzione venga preventivamente comunicata all’Aggiudicatario. 

 19.2. La Società dovrà altresì nominare, dandone preventiva comunicazione 

all’Aggiudicatario prima dell’inizio dei lavori, il coordinatore in materia di sicurezza 

nel corso dell’esecuzione.  

19.3. La realizzazione dell’opera sarà sottoposta alla vigilanza del Soggetto Esecutore, 

che a tali fini si avvarrà di un proprio tecnico o di un esperto. Tale soggetto potrà 

accedere in qualunque momento al cantiere, assistere ai lavori, effettuare controlli e 

misurazioni. Eventuali osservazioni e rilievi saranno comunicati al Direttore dei 

Lavori, che concorderà con il tecnico responsabile dell’Aggiudicatario le soluzioni 

più idonee da adottare.  

 

 

TITOLO IV 

PENALI, RISOLUZIONE E RECESSO 

 

ARTICOLO 20 

Penali 

20.1. Atteso il principio di separazione delle responsabilità di cui all’art. 187 del Codice, 

secondo cui il Soggetto Finanziatore ed il Soggetto Esecutore sono responsabili 

ciascuno in relazione alla specifica obbligazione assunta, resta inteso tra le Parti 

che l’Utilizzatrice non potrà procedere a sospensioni del pagamento dei canoni o 

decurtazioni dei canoni (anche a titolo di penali) in conseguenza di mancanze 

contrattuali/inadempimenti accertati da parte del Soggetto Esecutore.  

20.2. Restano ferme le previsioni in tema di penali di cui al CSA. 

 

ARTICOLO 21 

Recesso e Risoluzione  per inadempimento   

21.1. L’Utilizzatrice si riserva la facoltà di recedere dal Contratto per motivi di pubblico 

interesse. In tal caso: 

- rimborserà al Soggetto Finanziatore le somme da questo erogate fino a quel 

momento, oltre gli interessi di prelocazione (in caso di risoluzione prima del 

collaudo e quindi prima della decorrenza della locazione finanziaria); 

- corrisponderà al Soggetto Finanziatore tutti i corrispettivi contrattuali dovuti e 

non ancora versati attualizzati al tasso contrattuale (in caso di risoluzione dopo la 

decorrenza della locazione finanziaria). 

21.2. Il Soggetto Finanziatore e il Soggetto Esecutore non potranno recedere 

anticipatamente dal Contratto. 

21.3. Fermi gli effetti di cui al successivo articolo 22 per il caso di inadempimento degli 

obblighi previsti dal Contratto, in relazione alle obbligazioni nascenti dal Contratto, 

in ogni caso di grave e reiterato inadempimento del Soggetto Esecutore e/o del 

Soggetto Finanziatore, la Società formulerà la contestazione degli addebiti a mezzo 

PEC. Tale contestazione ha valenza di messa in mora ai sensi dell’art. 1454 Cod. 

Civ., e deve essere inviata dalla Società, per conoscenza, anche alla parte non 

inadempiente. Nella contestazione la Società assegnerà alla parte inadempiente un 

termine perentorio non inferiore a 15 (quindici) giorni naturali e consecutivi entro il 

quale dovrà essere rimossa la causa di risoluzione.   
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21.4. Qualora entro tale termine il soggetto inadempiente non vi ponga rimedio, così 

come in caso di fallimento o sopravvenienza di qualsiasi causa impeditiva 

all’adempimento delle obbligazioni, la Società dovrà darne comunicazione alla parte 

in bonis o non inadempiente a mezzo PEC, ai fini degli effetti di cui al successivo 

art.22. 

21.5. In caso di risoluzione per inadempimento, la Società avrà diritto a percepire dal 

Soggetto inadempiente un risarcimento danni fino ad un ammontare massimo pari 

al 10% dell’importo dei lavori da eseguire o eseguiti e del 100% del valore annuo 

delle manutenzioni programmate, come da Tabella riepilogativa dei costi costituente 

l’Allegato A8 al Bando di Gara, salvo maggiori danni.  

21.6. Oltre che l’inadempimento agli obblighi tutti indicati nel Contratto, resta salvo 

quanto disposto dal CSA, relativamente  alle cause di risoluzione ivi previste.  

  

  

ARTICOLO 22 

Subentro in caso di inadempimento 

22.1. Nel caso in cui si manifestini una o più cause di risoluzione del Contratto, così 

come in caso di inadempimento, fallimento o sopravvenienza di qualsiasi causa 

impeditiva all’adempimento delle obbligazioni, riconducibili a un membro del RTI, il 

membro adempiente potrà decidere di sostituirlo con altro soggetto, senza che 

questo comporti maggiori costi a carico della Società. 

22.2. La designazione di cui al comma 22.1. dovrà essere comunicata per iscritto alla 

Società entro [�] ([�] giorni) dal ricevimento della comunicazione scritta con cui la 

Società abbia manifestato la volontà di risolvere il rapporto. Nella comunicazione 

dovrà essere indicato il termine, non superiore a [�] ([�] giorni), entro il quale la 

società subentrante dovrà eliminare l’inadempimento, subentrando nel Contratto. 

22.3. Entro 15 (quindici) giorni dalla suddetta comunicazione l’Aggiudicatario dovrà 

fornire ogni documento idoneo a dimostrare l’esistenza, in capo al subentrante, dei 

requisiti tecnici e finanziari equivalenti a quelli posseduti dall’Aggiudicatario all’atto 

dell’aggiudicazione della gara. Qualora la risoluzione intervenga successivamente al 

rilascio del certificato di collaudo provvisorio dell’Opera, sarà sufficiente che la 

società subentrante possieda i requisiti tecnici e finanziari richiesti in fase di 

gestione.  

22.4. La Società potrà rifiutare il subentro della società designata qualora:  

a) la società designata non abbia le caratteristiche tecniche e finanziarie previste al 

comma 22.3.;  

b) l’inadempimento che costituisce legittima causa di risoluzione non sia cessato 

entro il termine indicato nella comunicazione di cui al comma 22.2.; 

c) intenda comunque avvalersi della facoltà di cui all’articolo 21. 

 

ARTICOLO 23 

Esclusione della risoluzione 

23.1. Il Soggetto Finanziatore dichiara, espressamente, di rinunciare alla facoltà di 

chiedere la risoluzione del Contratto per inadempimento dell’Utilizzatrice a partire 

dalla consegna dell’Opera. 

23.2. In caso di inadempimento dell’Utilizzatrice, il Soggetto Finanziatore potrà soltanto 

agire, anche in via giudiziale, per ottenere che l’Utilizzatrice adempia alle proprie 
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prestazioni derivanti dal Contratto e potrà, quindi, agire anche in via esecutiva per 

il pagamento dei canoni. 

 

 

TITOLO V 

NORME DI CHIUSURA 

 

ARTICOLO 24 

Cessione del Contratto  

24.1. Il Contratto non potrà essere, neppure parzialmente, ceduto dall’Aggiudicatario. 

 

ARTICOLO 25 

Procedura per la composizione bonaria 

25.1. Tutte le contestazioni che le Parti intendano formulare a qualsiasi titolo, in 

relazione alla gestione del Contratto, devono essere avanzate mediante 

comunicazione scritta, debitamente documentata. Le comunicazioni 

dell’Aggiudicatario devono essere indirizzate al Responsabile Unico del 

Procedimento. 

25.2. La comunicazione deve essere fatta entro giorni 5 (cinque) lavorativi dalla data in 

cui la parte ha avuto notizia del fatto che ha dato luogo alla contestazione, che può 

essere poi illustrata e documentata nei cinque giorni successivi. Per le contestazioni 

di natura contabile tutti i predetti termini sono raddoppiati.   

25.3. La controparte dovrà rispondere per iscritto entro 5 giorni indicando la sua 

posizione rispetto alla controversia, e la proposta per la sua risoluzione.  

25.4. Qualora la controversia non sia risolta tramite questo scambio di lettere, i 

rappresentanti delle Parti con il potere di transigere la controversia si 

incontreranno, in un luogo e in una data decisa di comune accordo, nel termine di 

dieci giorni a partire dalla prima comunicazione scritta, per negoziare la soluzione 

amichevole della controversia. 

 

ARTICOLO 26 

Legge applicabile e foro competente 

26.1. Il Contratto è regolato dalla legge italiana e deve essere interpretato in conformità 

alla stessa.  

26.2. Ogni controversia tra le Parti relativa all’interpretazione, esecuzione, risoluzione e 

revisione del Contratto, che non si sia potuta definire in via bonaria ai sensi della 

procedura di cui all’art.25, sarà devoluta alla cognizione del giudice ordinario, Foro 

competente di Firenze, che avrà competenza esclusiva, fatta eccezione per quanto 

previsto dal codice di procedura civile per i provvedimenti cautelari ed esecutivi. 

26.3. E’ espressamente escluso il ricorso all’arbitrato. 

 

ARTICOLO 27 

Spese contrattuali  

27.1. Le spese del presente atto, ivi comprese quelle fiscali, sono a totale carico 

dell’Aggiudicatario. 

 

ARTICOLO 28 
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Trattamento dei dati personali 

28.1. Ai sensi del D. L.vo n. 196/2003 e s.m.i., le Parti acconsentono al trattamento dei 

dati personali contenuti nel Contratto, per le finalità connesse agli adempimenti 

degli obblighi contrattuali. 

 

ARTICOLO 29 

Tracciabilità dei flussi finanziari 

29.1. L’Aggiudicatario, assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui 

all’articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche. 

 

ARTICOLO 30 

Domicilio e Comunicazioni 

30.1. Tutte le comunicazioni previste dal Contratto dovranno essere inviate a mezzo di 

comunicazione mezzo PEC o altri mezzi eventualmente concordati tra le Parti, ai 

seguenti indirizzi: 

- quanto alla Società: ______________________  

- quanto all’Aggiudicatario: _____________________ 

 

ARTICOLO 31 

Richiamo alle norme legislative e regolamentari 

31.1. Per quanto non espressamente previsto nel Contratto e negli atti ad esso allegati, si 

intendono pubblicamente richiamate e trascritte le norme legislative e le altre 

disposizioni vigenti.   

 

ARTICOLO 32 

ALLEGATI 

Allegato A: planimetria dell’Area. 

 

Letto, approvato e sottoscritto. 

……….., li __________ 

 

SOCIETÀ FIRENZE PARCHEGGI S.P.A. 

___________________________ 

 

 

(SOGGETTO FINANZIATORE) 

_________________________ 

 

 

(SOGGETTO ESECUTORE/MANUTENTORE) 

_________________________ 

 

 

Ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 cod. civ., i Soggetti Finanziatore ed 

Esecutore dichiarano di accettare tutte le condizioni e patti ivi contenuti e di avere 

particolarmente considerato quanto stabilito e convenuto con le relative clausole; in 

particolare dichiarano di 
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approvare specificamente le clausole e condizioni di seguito elencate:  

Articolo …. 

SOCIETÀ FIRENZE PARCHEGGI S.P.A. 

___________________________ 

 

 

(SOGGETTO FINANZIATORE) 

_________________________ 

 

 

(SOGGETTO ESECUTORE/MANUTENTORE) 

_________________________ 


