
  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LEASING IN COSTRUENDO EX ART. 187 DEL D.LGS 50/2016 

PROCEDURA APERTA FINALIZZATA ALLA ESECUZIONE DEI LAVORI DI REALIZZAZIONE DEL 

NUOVO EDIFICIO POLIVALENTE A PREVALENTE DESTINAZIONE PUBBLICA E NUOVO INGRESSO 

AL PLESSO DIDATTICO DELLA FACOLTA' DI ARCHITETTURA 

 

 

 

 

ALLEGATO A4 
 

 RELAZIONE TECNICO ECONOMICA (QE) 
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QUADRO ECONOMICO 

 
        

A) IMPORTO DEI LAVORI 

A.1 Opere edili (OG1)   1.043.032,67 
A.1 Opere edili (OG1) Scavi + Opere in c.a. 284.736,86 
A.2 Opere impiantistiche (OG11) 529.247,55 
A.3 Opere strutturali in acciaio (OS18)   355.377,32 

Totale dei lavori 2.212.394,40 

B) IMPORTO ONERI PER LA SICUREZZA 

B.1 Oneri per la sicurezza   99.277,58 

Totale oneri per la sicurezza 99.277,58 

C) IMPORTO DELL'APPALTO 2.311.671,98 

D) SOMME A DISPOSIZIONE 

D.1 Lavori propedeutici esclusi dall'appalto   5.000,00 

D.2 Progettazione, spese di concorso e validazione   222.725,00 

D.3 Rilievi accertamenti indagini 5.000,00 

D.4 Allacciamenti pubblici servizi 30.000,00 

D.5 Imprevisti 5,00% 115.583,60 

D.6 Diritto di Superficie 
815.000,00 

 

e connesse spese amministrative, tecniche e notarili            4.000,00 

D.7 

 
Direzione Lavori, Coordinamento sicurezza in esecuzione, 
Collaudi 92.885,41 

D.8 Incentivi alla progettazione (varianti in corso d'opera)   12.000,00 

D.9 Spese per attività di consulenza e di supporto 20.000,00 

D.10 Eventuali spese per commissioni giudicatrici 6.000,00 

D.11 Spese per pubblicità gara 8.000,00 

D.12 IVA 10% su: C e D.1, D.5 243.225,56 

    
D.13 IVA 22% su: D.2, D.3, D.4, D.11  58.459,50 

D.14 IVA 22% più altre imposte su: D.7, D.8, D.9, D.10   28.794,79 

D) Totale somme a disposizione 1.666.643,86 

E) IMPORTO FINANZIATO (C+D) 3.978.315,84 

    

 

 

Oltre l’importo  per la manutenzione ordinaria e straordinaria da finanziare con 

risorse proprie dell’Ente Aggiudicatore stimato in  € 497.395,27 più IVA, per tutta la 

durata del leasing. 


