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Num.Ord.
unità D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantità

misura par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 

LAVORI A MISURA

Apprestamenti previsti nel PSC.
(SbCap 1)

1 RECINZIONE PROVVISORIA CON
TS015_17.N STRUTTURA IN TUBO GIUNTO CON
05.002.013 TAVOLE IN LEGNO - MONTAGGIO

Montaggio di recinzione per area adibita
a cantiere,esclusa idonea segnaletica
diurna e notturna, in struttura tubo e
giunto con tavole in legno o metalliche,
incluso nolo per il primo mese.
Recinzione lato piazza 82,00 82,00
Recinzione lato cortile 28,00 28,00
Recinzione a protezione bocche di
areazione parcheggio interrato 90,00 90,00

SOMMANO... m 200,00 9,6600 1´932,00

2 RECINZIONE PROVVISORIA CON
TS015_17.N STRUTTURA IN TUBO GIUNTO CON
05.002.016 TAVOLE IN LEGNO - SMONTAGGIO

Smontaggio di recinzione per area adibita
a cantiere,esclusa idonea segnaletica
diurna e notturna, in struttura tubo e
giunto con tavole in legno o metalliche,
incluso nolo per il primo mese.
Recinzione lato piazza 82,00 82,00
Recinzione lato cortile 28,00 28,00
Recinzione a protezione bocche di
areazione parcheggio interrato 90,00 90,00

SOMMANO... m 200,00 4,1515 830,30

3 RECINZIONE PROVVISORIA CON
TS015_17.N STRUTTURA IN TUBO GIUNTO CON
05.002.019 TAVOLE IN LEGNO - NOLEGGIO

Noleggio oltre il primo mese di utilizzo di
recinzione per area adibita a cantiere in
struttura tubo e giunto con tavole in legno
o metalliche, calcolata al m per ogni mese
di utilizzo ed esclusa segnaletica.
Recinzione lato piazza 17,00 82,00 1´394,00
Recinzione lato cortile 17,00 28,00 476,00
Recinzione a protezione bocche di
areazione parcheggio interrato 17,00 90,00 1´530,00

SOMMANO... m 3´400,00 1,3800 4´692,00

4 BARACCAMENTI DI CANTIERE -
TOS15_17.N SERVIZI IGIENICI
06.004.001 Ad uso servizi igienico-sanitari dotato di

wc alla turca, un lavabo, un piatto doccia,
boiler elettrcio ed accessori, dim.
2,4x2,7x2,4 - nolo mensile.
Servizi igienici 18,00

SOMMANO... cad 18,00 333,5000 6´003,00

5 BARACCAMENTI DI CANTIERE -
TOS15_17.N SPOGLIATOIO
06.004.011 Adibito a spogliatoio di dimensioni

240x450x240 - noleggio mensile.
Spogliatoio 18,00

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 18,00 13´457,30
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R I P O R T O 18,00 13´457,30

SOMMANO... cad 18,00 207,0000 3´726,00

6 BARACCAMENTI DI CANTIERE -
TOS15_17.N MENSA
06.004.012 Adibito a mensa di dimensioni cm

240x450x240 - noleggio mensile.
Mensa 18,00

SOMMANO... cad 18,00 207,0000 3´726,00

7 BARACCAMENTI DI CANTIERE -
TOS15_17.N UFFICIO
06.004.010 Ad uso ufficio di dimensioni

240x450x240 - noleggio mensile.
Ufficio 18,00

SOMMANO... cad 18,00 207,0000 3´726,00

8 PONTEGGI AD ELEMENTI
TOS15_17.N METALLICI PREFABBRICATI -
05.003.030 MONTAGGIO

Montaggio ponteggio metallico ad
elementi prefabbricati, esclusa
illuminazione notturna ed idonea
segnaletica, incluso nolo per il primo
mese.
Ponteggio lato piazza 47,40 10,800 511,92
Ponteggio lato cortile 47,40 10,800 511,92
Ponteggio volume vano scala 15,00 4,400 66,00

SOMMANO... mq 1´089,84 8,8550 9´650,53

9 PONTEGGI AD ELEMENTI
TOS15_17.N METALLICI PREFABBRICATI -
05.003.031 SMONTAGGIO

Smontaggio ponteggio metallico ad
elementi prefabbricati, esclusa
illuminazione notturna ed idonea
segnaletica.
Ponteggio lato piazza 47,40 10,800 511,92
Ponteggio lato cortile 47,40 10,800 511,92
Ponteggio volume vano scala 15,00 4,400 66,00

SOMMANO... mq 1´089,84 3,7950 4´135,94

10 PONTEGGI AD ELEMENTI
TOS15_17.N METALLICI PREFABBRICATI -
05.003.032 NOLEGGIO

Noleggio oltre il primo mese di utilizzo
ponteggio metallico ad elementi
prefabbricati, esclusa illuminazione
notturna ed idonea segnaletica, calcolato
al mq per ogni mese di utilizzo.
Ponteggio lato piazza 8,00 47,40 10,800 4´095,36
Ponteggio lato cortile 8,00 47,40 10,800 4´095,36
Ponteggio volume lato scala 3,00 15,00 4,400 198,00

SOMMANO... mq 8´388,72 1,3800 11´576,43

11 PONTEGGI IN TUBI E GIUNTI -
TOS15_17.N MONTAGGIO
05.003.033 Montaggio ponteggio metallico in tubi e

giunti per facciate semplici, esclusa
illuminazione notturna ed idonea
segnaletica, incluso nolo per il primo

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 49´998,20
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R I P O R T O 49´998,20

mese.
Ponteggio su coperture inclinate
fabbricati esistenti, lato via della
Mattonia e cortile 22,60 4,400 99,44
Ponteggio su coperture inclinate
fabbricati esistenti, lato cortile 7,50 3,200 24,00
Ponteggio su copertura piana fabbricati
esistenti, lato cortile 7,10 5,700 40,47
Ponteggio lato ingresso parcheggio 8,15 9,800 79,87

SOMMANO... mq 243,78 9,6600 2´354,91

12 PONTEGGI IN TUBI E GIUNTI -
TOS15_17.N SMONTAGGIO
05.003.034 Smontaggio ponteggio metallico in tubi e

giunti per facciate semplici, esclusa
illuminazione notturna ed idonea
segnaletica.
Ponteggio su coperture inclinate
fabbricati esistenti, lato via della
Mattonia e cortile 22,60 4,400 99,44
Ponteggio su coperture inclinate
fabbricati esistenti, lato cortile 7,50 3,200 24,00
Ponteggio su copertura piana fabbricati
esistenti, lato cortile 7,10 5,700 40,47
Ponteggio lato ingresso parcheggio 8,15 9,800 79,87

SOMMANO... mq 243,78 4,1400 1´009,25

13 PONTEGGI IN TUBI E GIUNTI -
TOS15_17.N NOLEGGIO
05.003.035 Noleggio oltre il primo mese di utilizzo di

ponteggio metallico in tubi e giunti per
facciate semplici, esclusa illuminazione
notturna ed idonea segnaletica, calcolato
al mq per ogni mese di utilizzo.
Ponteggio su coperture inclinate
fabbricati esistenti, lato via della
Mattonia e cortile 8,00 22,60 4,400 795,52
Ponteggio su coperture inclinate
fabbricati esistenti, lato cortile 8,00 7,50 3,200 192,00
Ponteggio su copertura piana fabbricati
esistenti, lato cortile 8,00 7,10 5,700 323,76
Ponteggio lato ingresso parcheggio 8,00 8,15 9,800 638,96

SOMMANO... mq 1´950,24 1,9550 3´812,72

14 SCALA PREFABBRICATA -
TOS15_17.N MONTAGGIO
05.003.075 Montaggio scala in struttura prefabbricata

con pedata in grigliato metallico o
alluminio, incluso nolo per il primo mese.
Scala di accesso alla costruzione piano
primo 30,000 30,00
Scala di accesso alla costruzione piano
copertura 20,000 20,00
Scala per via di fuga plesso didattico 30,000 30,00

SOMMANO... cad 80,00 36,6850 2´934,80

15 SCALA PREFABBRICATA -
TOS15_17.N SMONTAGGIO
05.003.073 Smontaggio scala in struttura

prefabbricata con pedata in grigliato
metallico o alluminio.
Scala di accesso alla costruzione piano
primo 30,000 30,00

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 30,00 60´109,88
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R I P O R T O 30,00 60´109,88

Scala di accesso alla costruzione piano
copertura 20,000 20,00
Scala per via di fuga plesso didattico 30,000 30,00

SOMMANO... cad 80,00 15,7550 1´260,40

16 SCALA PREFABBRICATA -
TOS15_17.N NOLEGGIO
05.003.074 Noleggio oltre il primo mese di utilizzo di

scala in struttura prefabbricata con pedata
in grigliato metallico o alluminio,
calcolato cad per ogni mese di utilizzo.
Scala di accesso alla costruzione piano
primo 8,00 30,000 240,00
Scala di accesso alla costruzione piano
copertura 5,00 20,000 100,00
Scala per via di fuga plesso didattico 17,00 30,000 510,00

SOMMANO... cad 850,00 5,1750 4´398,75

17 PONTEGGIO DI SERVIZIO A PLATEA
TOS15_17.N - MONTAGGIO - H. 2,2 m
05.009.018 Montaggio ponte di servizio interno a

platea, con pianale di tavoloni di spessore
5 cm accostati perfettamente e
sovrammessi almeno 40 cm all'appoggio
sui traversi, compreso struttura sostegno
a mezzo di capre, ritti metallici o tubolari
di ponteggio, sono compresi i
sollevamenti, cali a terra e pulizie finali
dei piani di lavoro con aspiratori ed acqua
nebulizzata, senza sottoponte, con piano
di lavoro di altezza fino a 2,5 m, incluso
nolo per il primo mese.
Ponteggio di servizio pensilina 105,000 105,00

SOMMANO... mq 105,00 21,8500 2´294,25

18 PONTEGGIO DI SERVIZIO A PLATEA
TOS15_17.N - SMONTAGGIO - H. 2,2 m
05.009.019 Smontaggio ponte di servizio interno a

platea, con pianale di tavoloni di spessore
5 cm accostati perfettamente e
sovrammessi almeno 40 cm all'appoggio
sui traversi, compreso struttura sostegno
a mezzo di capre, ritti metallici o tubolari
di ponteggio, sono compresi i
sollevamenti, cali a terra e pulizie finali
dei piani di lavoro con aspiratori ed acqua
nebulizzata, senza sottoponte, con piano
di lavoro di altezza fino a 2,5 m
Ponteggio di servizio pensilina 105,000 105,00

SOMMANO... mq 105,00 4,6000 483,00

19 PONTEGGIO DI SERVIZIO A PLATEA
TOS15_17.N -  NOLEGGIO - H. 2,2
05.009.024 Noleggio oltre il primo mese di utilizzo di

ponte di servizio interno a platea, con
pianale di tavoloni di spessore 5 cm
accostati perfettamente e sovrammessi
almeno 40 cm all'appoggio sui traversi,
compreso struttura sostegno a mezzo di
capre, ritti metallici o tubolari di
ponteggio, con sottoponte, con piano di
lavoro di altezza fino a 2,5 m, tra 2,5m e
3,5m, da 3,5m e 10m, calcolato al mq per

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 68´546,28
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R I P O R T O 68´546,28

ogni mese di utilizzo.
Ponteggio di servizio pensilina 2,00 105,000 210,00

SOMMANO... mq 210,00 2,6450 555,45

20 PONTEGGIO DI SERVIZIO A PLATEA
TOS15_17.N - MONTAGGIO - H. 10,6 m
05.009.025 Montaggio ponteggio di servizio interno a

platea, con pianale di tavoloni di spessore
5 cm accostati perfettamente e
sovrammessi almeno 40 cm all'appoggio
sui traversi, compreso struttura di
sostegno costituita da tubolari e giunti
metallici tipo banchinaggio, con pontate
intervallate fino ad un massimo di 2,4 m,
senza ripiani ma complete di scale
perfettamente agibili fino al sottoponte,
sono compresi i sollevamenti, cali a terra
e pulizie finali dei ripiani di lavoro con
aspiratori ed acqua nebulizzata, con
sottoponte, con piano di lavoro superiore
a 10 m di altezza, incluso nolo per il
primo mese.
Ponteggio di servizio pensilina lato
piazza 74,00 10,600 784,40
Ponteggio di servizio pensilina lato cortile 48,00 10,600 508,80

SOMMANO... mc 1´293,20 6,3250 8´179,49

21 PONTEGGIO DI SERVIZIO A PLATEA
TOS15_17.N - SMONTAGGIO - H. 10,6 m
05.009.026 Smontaggio ponteggio di servizio interno

a platea, con pianale di tavoloni di
spessore 5 cm accostati perfettamente e
sovrammessi almeno 40 cm all'appoggio
sui traversi, compreso struttura di
sostegno costituita da tubolari e giunti
metallici tipo banchinaggio, con pontate
intervallate fino ad un massimo di 2,4 m,
senza ripiani ma complete di scale
perfettamente agibili fino al sottoponte,
sono compresi i sollevamenti, cali a terra
e pulizie finali dei ripiani di lavoro con
aspiratori ed acqua nebulizzata, con
sottoponte, con piano di lavoro superiore
a 10 m di altezza.
Ponteggio di servizio pensilina lato
piazza 74,00 10,600 784,40
Ponteggio di servizio pensilina lato cortile 48,00 10,600 508,80

SOMMANO... mc 1´293,20 2,8750 3´717,95

22 PONTEGGIO DI SERVIZIO A PLATEA
TOS15_17.N - NOLEGGIO - H. 10,6 m
05.009.028 Noleggio oltre il primo mese di utilizzo di

ponteggio di servizio interno a platea, con
pianale di tavoloni di spessore 5 cm
accostati perfettamente e sovrammessi
almeno 40 cm all'appoggio sui traversi,
compreso struttura di sostegno costituita
da tubolari e giunti metallici tipo
banchinaggio, con pontate intervallate
fino ad un massimo di 2,4 m, senza
ripiani ma complete di scale
perfettamente agibili fino al sottoponte,
con sottoponte, con piano di lavoro
superiore a 10 m di altezza, calcolato al
mc per ogni mese di utilizzo.

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 80´999,17
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R I P O R T O 80´999,17

Ponteggio di servizio pensilina lato
piazza 2,00 784,400 1´568,80
Ponteggio di servizio pensilina lato cortile 2,00 508,800 1´017,60

SOMMANO... mc 2´586,40 1,0350 2´676,92

23 CASTELLO DI TIRO - MONTAGGIO
TOS15_17.N Montaggio castello di tiro in appoggio a
05.003.063 terra o sospeso da terra per permettere

l'accesso di carico e scarico, con 3 lati di
m 1,80 in elementi prefabbricati,
compreso ancoraggio della struttura con
controventature in ogni ordine e con
piano di servizio e sottoponte in tavoloni
opportunamente fermati, completo di
fermapiede, parapetti e scale
perfettamente agibili, atto a sostenere
l'installazione di montacarichi e
tramoggia di scarico, compreso
sollevamenti e cali a terra; il tutto per
dare il titolo compiuto e finito a regola
d'arte, misurato per perimetro di base per
l'altezza. Esclusa la segnaletica diurna e
notturna, incluso nolo per il primo mese.
Castello di tiro 7,20 10,800 77,76

SOMMANO... mq 77,76 9,6600 751,16

24 CASTELLO DI TIRO - SMONTAGGIO
TOS15_17.N Smontaggio castello di tiro in appoggio a
05.003.064 terra o sospeso da terra per permettere

l'accesso di carico e scarico, con 3 lati di
m 1,80 in elementi prefabbricati,
compreso ancoraggio della struttura con
controventature in ogni ordine e con
piano di servizio e sottoponte in tavoloni
opportunamente fermati, completo di
fermapiede, parapetti e scale
perfettamente agibili, atto a sostenere
l'installazione di montacarichi e
tramoggia di scarico, compreso
sollevamenti e cali a terra; il tutto per
dare il titolo compiuto e finito a regola
d'arte, misurato per perimetro di base per
l'altezza. Esclusa la segnaletica diurna e
notturna.
Castello di tiro 7,20 10,800 77,76

SOMMANO... mq 77,76 9,6600 751,16

25 CASTELLO DI TIRO - NOLEGGIO
TOS15_17.N Noleggio oltre il primo mese di castello
05.003.065 di tiro in appoggio a terra o sospeso da

terra per permettere l'accesso di carico e
scarico, con 3 lati di m 1,80 in elementi
prefabbricati, compreso ancoraggio della
struttura con controventature in ogni
ordine e con piano di servizio e
sottoponte in tavoloni opportunamente
fermati, completo di fermapiede,
parapetti e scale perfettamente agibili,
atto a sostenere l'installazione di
montacarichi e tramoggia di scarico,
compreso sollevamenti e cali a terra; il
tutto per dare il titolo compiuto e finito a
regola d'arte, misurato per perimetro di
base per l'altezza. Esclusa la segnaletica
diurna e notturna, calcolato al mq per

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 85´178,41
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R I P O R T O 85´178,41

ogni mese di utilizzo.
Castello di tiro 1,00 7,20 10,800 77,76

SOMMANO... mq 77,76 1,4375 111,78

26 PONTE MOBILE DI SERVIZIO
4.4.5.2 Ponte mobile di servizio, ad elementi

prefabbricati sovrapponibili ad innesto
con ruote e stabilizzatorii completo di
piano di lavoro, a base rettangolare, nolo
minimo 5 giorni: di altezza fino a 4,00 m.
Ponte mobile 2,00 350,000 700,00

SOMMANO... cad 700,00 6,1200 4´284,00

27 STRUTTURE E/O APPRESTAMENTI
4.1.4.9 SPECIALI IN ELEMENTI DA

PONTEGGIO A TUBO GIUNTO.
Compreso: tavolame, reti, parapetti,
ancoraggi, controventature, ecc. Periodo
minimo 30 gg.
Strttura di protezione accesso al
parcheggio 24,000 24,00

SOMMANO... mq 24,00 14,4900 347,76

28 STRUTTURE E/O APPRESTAMENTI
4.1.4.10 SPECIALI IN ELEMENTI DA

PONTEGGIO A TUBO GIUNTO.
Come sopra. Per i successivi 30 gg o
frazione.
Strttura di protezione accesso al
parcheggio 17,00 24,000 408,00

SOMMANO... mq 408,00 5,3600 2´186,88

-------------------------
-------------------------
-------------------------
-------------------------
-------------------------
-------------------------
-------------------------
-------------------------
-------------------------
-------------------------
-------------------------
-------------------------
-------------------------
-------------------------
-------------------------
-------------------------
-------------------------
-------------------------
-------------------------
-------------------------
-------------------------
-------------------------
-------------------------
-------------------------
-------------------------
-------------------------
-------------------------
-------------------------
-------------------------
-------------------------
-------------------------
-------------------------

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 92´108,83
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R I P O R T O 92´108,83

Misure preventive e protettive e dei
dispositivi di protezione individuale
eventualmente previsti nel PSC per
lavorazioni interferenti.  (SbCap 2)

29 IMBRACATURA
TOS15_17.P Imbracatura con cosciali regolabili,
03.002.029 attacco dorsale in acciaio zincato, sagole

in polestere UNI EN 361.
Imbracatura 6,00

SOMMANO... cad 6,00 32,3081 193,85

30 CORDINO ANTICADUTA
TOS15_17.P Cordino con anticaduta con assorbitore e
03.002.040 connettore conforme UNI EN 354-355-

362.
Cordini anticaduta 6,00

SOMMANO... cad 6,00 31,0500 186,30

31 CORDINO DI POSIZIONAMENTO
TOS15_17.P Cordino di posizionamento con
03.002.041 biforcazione a Y lungh. 1,8 m con

connettori conforme UNi EN 354-362.
Cordini di posizionamento 6,00

SOMMANO... cad 6,00 52,3250 313,95

-------------------------
-------------------------
-------------------------
-------------------------
-------------------------
-------------------------
-------------------------
-------------------------
-------------------------
-------------------------
-------------------------
-------------------------
-------------------------
-------------------------
-------------------------
-------------------------
-------------------------
-------------------------
-------------------------
-------------------------
-------------------------
-------------------------
-------------------------
-------------------------
-------------------------
-------------------------
-------------------------
-------------------------
-------------------------
-------------------------
-------------------------
-------------------------
-------------------------
-------------------------
-------------------------
-------------------------
-------------------------
-------------------------
-------------------------

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 92´802,93
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R I P O R T O 92´802,93

Impianti di terra e di protezione
contro le scariche atmosferiche, degli

impianti antincendio, degli impianti di
evacuazione fumi.  (SbCap 3)

32 IMPIANTO DI MESSA A TERRA.
TOS15_17.P Dispersore a croce in acciaio zincato a
06.006.003 caldo sezione 50x50x5 mm. Con

bandiera a 3 fori diam. 11 mm per
allacciamenti di corde, tondi, piatti, funi.
- lunghezza 2,0 m.
Dispersori ponteggi 5,00
Dispersori scale 2,00
Dispersori baracche 4,00
Dispersore gru 2,00

SOMMANO... cad 13,00 15,5250 201,83

-------------------------
-------------------------
-------------------------
-------------------------
-------------------------
-------------------------
-------------------------
-------------------------
-------------------------
-------------------------
-------------------------
-------------------------
-------------------------
-------------------------
-------------------------
-------------------------
-------------------------
-------------------------
-------------------------
-------------------------
-------------------------
-------------------------
-------------------------
-------------------------
-------------------------
-------------------------
-------------------------
-------------------------
-------------------------
-------------------------
-------------------------
-------------------------
-------------------------
-------------------------
-------------------------
-------------------------
-------------------------
-------------------------
-------------------------
-------------------------
-------------------------
-------------------------
-------------------------
-------------------------
-------------------------
-------------------------
-------------------------
-------------------------
-------------------------
-------------------------
-------------------------
-------------------------

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 93´004,76
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R I P O R T O 93´004,76

Mezzi e servizi di protezione collettiva.
(SbCap 4)

33 SEGNALETICA O
TOS15_17.P CARTELLONISTICA DI SICUREZZA -
07.002.001 LANTERNA

Lanterna seganletica a luce rossa fissa,
con interruttore manuale, alimentata in
B.T. a 6 volts o a batteria.
Recinzione 13,00

SOMMANO... cad 13,00 17,1415 222,84

34 SEGNALETICA O
TOS15_17.P CARTELLONISTICA DI SICUREZZA -
07.002.002 FARETTO

Faretto con grado di protezione IP65 e
attacco E27,50 W.
Gru 2,00

SOMMANO... cad 2,00 13,6945 27,39

35 SEGNALETICA O
TOS15_17.P CARTELLONISTICA DI SICUREZZA -
07.002.005 FARO PORTATILE

Faro portatile a pile costituito da
materiale resistente agli urti con
autonomia 2 h.
Faro portatile 3,00

SOMMANO... cad 3,00 154,2182 462,65

36 SEGNALETICA O
TOS15_17.P CARTELLONISTICA DI SICUREZZA -
07.002.010 CARTELLO DI INFORMAZIONE

Cartello di informazione, da parete, in
alluminio, di forma rettangolare,
dimensione mm 125x175, spessore mm
0,5 distanza lettura max 4 metri.
Cartello informativo 1,00

SOMMANO... cad 1,00 2,0227 2,02

37 SEGNALETICA O
4.8.10.2 CARTELLONISTICA DI SICUREZZA -

CARTELLONISTICA
Noleggio mensile, o frazione di mese per
cartellonistica per cantiere, con
segnaletica a norma , realizzati in
materiale plastico flessibile, con
indicazione delle misure di sicurezza e/o
informazioni sull'opera: dim. 1380x980
mm.
Cartellonistica 3,00

SOMMANO... cad 3,00 8,1300 24,39

38 ESTINTORE PORTATILE A
TOS15_17.P POLVERE.
07.004.001 Estintore a polvere omologato, montato a

parete con apposite staffe e corredato di
carrello di segnalazione, compresa
manutenzione periodica da 6 kg.
Estintore 2,00

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 2,00 93´744,05
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R I P O R T O 2,00 93´744,05

SOMMANO... cad 2,00 41,4250 82,85

39 VALIGETTA ERMETICA PER IL
TOS15_17.P PRONTO SOCCORSO.
07.003.001 Cassetta contenente presidi medicinali

prescritti dall'allegato 1 D.M: 15.7.2003
n. 389.
Valigetta pronto soccorso 1,00

SOMMANO... cad 1,00 29,4285 29,43

40 LAVAOCCHI
TOS15_17.P Kyt lavaocchi per primo soccorso di
07.003.003 lavaggio e medicazione degli occhi.

Lavaocchi 1,00

SOMMANO... cad 1,00 7,6091 7,61

-------------------------
-------------------------
-------------------------
-------------------------
-------------------------
-------------------------
-------------------------
-------------------------
-------------------------
-------------------------
-------------------------
-------------------------
-------------------------
-------------------------
-------------------------
-------------------------
-------------------------
-------------------------
-------------------------
-------------------------
-------------------------
-------------------------
-------------------------
-------------------------
-------------------------
-------------------------
-------------------------
-------------------------
-------------------------
-------------------------
-------------------------
-------------------------
-------------------------
-------------------------
-------------------------
-------------------------
-------------------------
-------------------------
-------------------------
-------------------------
-------------------------
-------------------------
-------------------------
-------------------------
-------------------------
-------------------------
-------------------------
-------------------------
-------------------------
-------------------------
-------------------------

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 93´863,94
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R I P O R T O 93´863,94

Misure di coordinamento relative
all'uso comune di apprestamenti,

attrezzature, infrastrutture, mezzi e
servizi di protezione collettiva.

(SbCap 7)

41 RIUNIONI DI INFORMAZIONE -
TOS15_17.S ASSEMBLEE
08.002.002 Assemblea periodica dei lavoratori in

materia di sicurezza e di salute, con
particolare riferimento al proprio posto di
lavoro ed alle proprie mansioni.
Riunioni di coordinamento: una ogni 5
settimane di 1 ore ciascuna 15,000 15,00

SOMMANO... ara 15,00 50,0000 750,00

42 RIUNIONI DI INFORMAZIONE -
TOS15_17.S SPESE
08.002.003 Spese accessorie e di gestione per

assemblea e controlli in materia di
sicurezza: costo per ogni addetto
Riunioni di coordinamento: una ogni 5
settimane di 1 ora ciascuna, con una
media di 6 addetti 6,00 15,000 90,00

SOMMANO... ara 90,00 13,6364 1´227,28

43 CONTROLLO E REDAZIONE
TOS15_17.S RELAZIONI DI COORDINAMENTO
08.003.001 Spese accessorie e di gestione per

assemblea e controlli in materia di
sicurezza: costo per ogni addetto
Controllo dei luoghi per l'attuazione dei
piani di emergenza: 10 verifiche per 2 ore
ciscuna. 2,00 10,000 20,00

SOMMANO... ara 20,00 31,8182 636,36

44 ONERI PER IL PROGETTO DEI
NP.01 PONTEGGI

Corrispettivo a un tecnico abilitato, per la
progettazione dei ponteggi.
Progetto dei ponteggi e del ponteggio di
servizio a paltea 1,00

SOMMANO... a corpo 1,00 2´800,0000 2´800,00

Parziale LAVORI A MISURA euro 99´277,58

T O T A L E   euro 99´277,58

-------------------------
-------------------------
-------------------------
-------------------------
-------------------------
-------------------------
-------------------------
-------------------------
-------------------------
-------------------------
-------------------------
-------------------------
-------------------------

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 
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I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI

TOTALE

R I P O R T O 

Riepilogo  CAPITOLI
  001 ONERI PER LA SICUREZZA 99´277,58

Totale CAPITOLI euro 99´277,58
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COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 
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TOTALE

R I P O R T O 

Riepilogo  SUB CAPITOLI
  001 Apprestamenti previsti nel PSC. 92´108,83
  002 Misure preventive e protettive e dei dispositivi di protezione individuale eventualmente previsti nel PSC per

lavorazioni interferenti. 694,10
  003 Impianti di terra e di protezione contro le scariche atmosferiche, degli impianti antincendio, degli impianti di

evacuazione fumi. 201,83
  004 Mezzi e servizi di protezione collettiva. 859,18
  005 Procedure contenute nel PSC e previste per specifici motivi di sicurezza. 0,00
  006 Eventuali interventi finalizzati alla sicurezza e richiesti per lo sfasamento spaziale o temporale delle lavorazioni

interferenti. 0,00
  007 Misure di coordinamento relative all'uso comune di apprestamenti, attrezzature, infrastrutture, mezzi e servizi di

protezione collettiva. 5´413,64

Totale SUB CAPITOLI euro 99´277,58

     Data, 20/10/2015

Il Tecnico
Arch. Tommaso Chiti
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