FIRENZE PARCHEGGI S.P.A.

Sede Legale: Via G. La Pira 21 - 50121 Firenze
Telefono 055/27.20.11 Fax 055/27.20.134
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- VERIFICARE LE QUOTE E LE MISURE IN CANTIERE.
- VERIFICARE LE QUOTE CON ELABORATI COSTRUTTIVI, STRUTTURALI E IMPIANTISTICI.
N.B.: L'impresa & tenuta al controllo di dimensioni, misure, allineamenti, quote, sezioni e, i

che concorre alla costruzione del manufatto, essendo I'unica responsabile della corretta esecuzione dei lavori
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Qualora I' impresa rilevi nei grafici discordanze o errori, &€ tenuta ad avvisar
dei lavori prima dell'esecuzione delle opere.




